予定価格（消費税抜き）　円	593,430,000
調査基準価格（消費税抜き）円	522,610,000
基準評価値	16.8511
（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	23,403,373 （脚注参照）

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件　　名　　平成27年度西崎高架橋上部工（P1～P7）工事
2. 所属事務所　　開発建設部
3. 開札日時　　平成27年5月26日　　10時09分
4. 落札決定　　平成27年6月2日

執行員　沖縄総合事務局　開発建設部　管理課　契約第一係長　　古見　雅克　　印

立会員　沖縄総合事務局　開発建設部　管理課　契約第一係　　宮城　優香子　　印

（単位　：　円）

業　者　名	価格以外の入札項目		基礎点＋加算点＋施工体制評価点（A）	第1回入札価格(円)（B）	評価値（A）／（B）	評価値　≧基準評価値	第2回入札価格(円)（B'）	評価値（A）／（B'）	評価値　≧基準評価値	備　考	摘　要
	加算点 ①工事目的物の性能、機能の向上に関する技術提案②社会的要請への対応に関する技術提案	**施工体制評価点** ①品質確保の実効性②施工体制確保の確実性									
川田建設（株）	45.0	30.0	175.0	522,880,000	33.4684	○					落札
コーアツ工業（株）・（株）佐平建設特定建設工事共同企業体	45.0	30.0	175.0	523,400,000	33.4352	○					
（株）日本ピーエス	42.0	30.0	172.0	522,710,000	32.9054	○					
（株）富士ピーエス	42.0	30.0	172.0	522,800,000	32.8997	○					
（株）ピーエス三菱	42.0	30.0	172.0	523,800,000	32.8369	○					
（株）安部日鋼工業・沖縄ピーシー（株）特定建設工事共同企業体	39.0	30.0	169.0	525,900,000	32.1353	○					
三井住友・南洋特定建設工事共同企業体	39.0	30.0	169.0	526,200,000	32.1170	○					
オリエンタル白石（株）	39.0	30.0	169.0	528,400,000	31.9833	○					
（株）エム・テック	3.0	30.0	133.0	533,330,000	24.9376	○					
松尾・大城特定建設工事共同企業体	－	－	－	－	－	－					無効
（株）IHIインフラ建設	－	－	－	－	－	－					無効
ドーピー建設工業・屋部土建特定建設工事共同企業体	－	－	－	－	－	－					無効
極東興和（株）	－	－	－	－	－	－					無効

※　評価値の表示については評価値に対し「100,000,000」を乗じている。
※　上記金額は、入札者が見積もった金額の108分の100に相当する金額である。
※　脚注：別紙参照（沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（契約にかかわる情報の公表ページ）に掲載

別紙4

施工体制に係る加算点等の見直し結果 【WTO S型】

工 事 名 ： 平成27年度西崎高架橋上部工（P1～P7）工事

項目 / 業者名	第2回 入・契委員会結果		施工体制評価点 C	見直し加算点 D	備 考
	①基礎点A	②加算点B			
	（100点）	VE （60点満点）	（30点満点）	D＝（C/30点）×B	
コーアツ工業（株）・(株)佐平建設特定建設工事共同企業体	100.0	45.0	30.0	45.0	
川田建設（株）	100.0	45.0	30.0	45.0	
（株）日本ピーエス	100.0	42.0	30.0	42.0	
三井住友・南洋特定建設工事共同企業体	100.0	39.0	30.0	39.0	
（株）安部日鋼工業・沖縄ピーシー(株)特定建設工事共同企業体	100.0	39.0	30.0	39.0	
（株）富士ピー・エス	100.0	42.0	30.0	42.0	
（株）ピーエス三菱	100.0	42.0	30.0	42.0	
松尾・大城特定建設工事共同企業体	100.0	33.0	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため
ドーピー建設工業・ 屋部土建特定建設工事共同企業体	100.0	42.0	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため
(株)IHIインフラ建設	100.0	45.0	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため
極東興和（株）	100.0	33.0	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため
オリエンタル白石（株）	100.0	39.0	30.0	39.0	
（株）エム・テック	100.0	3.0	30.0	3.0	

（別添4）

技術資料の審査表（技術提案評価型（S型）【WTO】）

工事名：平成27年度西崎高架橋上部工（P1～P7）工事

	評価項目	加算点						加算点計（最大60点）
		技術提案 1			技術提案 2			
	評価の視点	工事目的物の性能、機能の向上に関する技術提案			社会的要請への対応に関する技術提案			
		横締工におけるグラウト注入作業の確実性について			主桁架設に伴う環境対策について			
		技術提案1の評価点	配置予定技術者（ヒアリング）評価係数	技術提案1の加算点	技術提案2の評価点	配置予定技術者（ヒアリング）評価係数	技術提案2の加算点	技術提案の加算点（1＋2）
		①	②	①×②	①	②	①×②	
	業者名		×1.0、0.75、0.50、0.25、0.0	30点		×1.0、0.75、0.50、0.25、0.0	30点	60.0点
1	コーアツ工業(株)・(株)佐平建設特定建設工事共同企業体	27.00	1.00	27.00	18.00	1.00	18.00	45.00
2	川田建設（株）	27.00	1.00	27.00	18.00	1.00	18.00	45.00
3	（株）日本ピーエス	27.00	1.00	27.00	15.00	1.00	15.00	42.00
4	三井住友・南洋特定建設工事共同企業体	24.00	1.00	24.00	15.00	1.00	15.00	39.00
5	（株）安部日鋼工業・沖縄ピーシー（株）特定建設工事共同企業体	24.00	1.00	24.00	15.00	1.00	15.00	39.00
6	（株）富士ピー・エス	27.00	1.00	27.00	15.00	1.00	15.00	42.00
7	（株）ピーエス三菱	24.00	1.00	24.00	18.00	1.00	18.00	42.00
8	松尾・大城特定建設工事共同企業体	24.00	1.00	24.00	9.00	1.00	9.00	33.00
9	ドーピー建設工業・屋部土建特定建設工事共同企業体	27.00	1.00	27.00	15.00	1.00	15.00	42.00
10	（株）IHIインフラ建設	27.00	1.00	27.00	18.00	1.00	18.00	45.00
11	極東興和（株）	21.00	1.00	21.00	12.00	1.00	12.00	33.00
12	オリエンタル白石（株）	24.00	1.00	24.00	15.00	1.00	15.00	39.00
13	（株）エム・テック	0.00	1.00	0.00	3.00	1.00	3.00	3.00