

# 那覇港湾・空港整備事務所における 平成20年度(7月以降)発注予定工事の公表について

平成20年 7月 1日  
沖縄総合事務局

那覇港湾・空港整備事務所における平成20年度(7月以降)の工事及び業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成20年度(7月以降)の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は、ここに掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

## 平成20年度(7月以降)発注予定工事

### 1. 一般競争入札(政府調達)

- 1-1 工事名 : 那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)沈埋トンネル(7号函)築造工事  
[那覇港湾・空港整備事務所]  
[手続き中]
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
  - 2) 工事場所 : 沖縄県那覇市鏡水地先
  - 3) 工期 : 約19ヶ月
  - 4) 工事概要 : 沈埋函沈設工(1函)及び函内工 1式
  - 5) 工事発注規模 : 15億円以上~30億円未満
  - 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 1-2 工事名 : 那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)沈埋トンネル受配電・自家発電設備工事  
[那覇港湾・空港整備事務所]  
[手続き中]
- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
  - 2) 工事場所 : 沖縄県那覇市西地先及び鏡水地先
  - 3) 工期 : 約19ヶ月
  - 4) 工事概要 : 沈埋トンネル受配電・自家発電設備の構築 1式
  - 5) 工事発注規模 : 7億9,000万円以上~15億円未満
  - 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 1-3 工事名 : 那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)沈埋トンネル換気設備工事  
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
  - 2) 工事場所 : 沖縄県那覇市西地先及び鏡水地先
  - 3) 工期 : 約25ヶ月
  - 4) 工事概要 : 沈埋トンネル排風機(2台)設備(除塵・消音含む)の構築 1式
  - 5) 工事発注規模 : 7億9,000万円以上~15億円未満
  - 6) 入札予定時期 : 第4四半期
- 1-4 工事名 : 那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)沈埋トンネル非常用・照明設備工事  
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
  - 2) 工事場所 : 沖縄県那覇市西地先及び鏡水地先
  - 3) 工期 : 約25ヶ月
  - 4) 工事概要 : 沈埋トンネル非常用設備・基本照明・入口照明設備の構築 1式
  - 5) 工事発注規模 : 20億円以上
  - 6) 入札予定時期 : 第4四半期

- 1-5 工 事 名 : 那覇港(浦添ふ頭地区)防波堤(浦添第一)築造工事  
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事 [手続き中]
- 2) 工 事 場 所 : 沖縄県浦添市西州地先
- 3) 工 期 : 約19ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 基礎工、本体工、消波・被覆工、上部工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
①基礎捨石 約66,000 m<sup>3</sup>  
②上部コンクリート 約 4,000 m<sup>3</sup>
- 5) 工事発注規模 : 15億円以上～30億円未満
- 6) 入札予定時期 : 第2四半期

## 2. 一般競争入札

- 2-1 工 事 名 : 那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)内部構築工事  
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事 [手続き中]
- 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市西地先及び鏡水地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 沈理函コンクリートはつり工、管路設備工 1式
- 5) 工事発注規模 : 1億5,000万円以上～2億5,000万円未満
- 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-2 工 事 名 : 那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)内部構築工事(第2次)  
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市西地先及び鏡水地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 沈理函コンクリートはつり工、管路設備工 1式
- 5) 工事発注規模 : 1億5,000万円以上～2億5,000万円未満
- 6) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-3 工 事 名 : 那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)管路設備工事  
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市西地先及び鏡水地先
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 三重城側・空港側立坑、陸上トンネル部管路設備工 1式
- 5) 工事発注規模 : 1億5,000万円以上～2億5,000万円未満
- 6) 入札予定時期 : 第4四半期
- 2-4 工 事 名 : 那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)換気塔上部機械設備工事  
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事 [手続き中]
- 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市西地先及び鏡水地先
- 3) 工 期 : 約18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 三重城側・空港側立坑上部の機械設備工 1式
- 5) 工事発注規模 : 2億円以上～3億円未満
- 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-5 工 事 名 : 那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)空港側立坑排水設備工事  
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市鏡水地先
- 3) 工 期 : 約24ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 沈埋トンネル空港側立坑排水設備工 1式
- 5) 工事発注規模 : 1億円以上～2億円未満
- 6) 入札予定時期 : 第4四半期

- 2-6 工 事 名 : 那覇港(那覇ふ頭地区) 道路(空港線) 三重城側立坑排水設備工事  
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市西地先
  - 3) 工 期 : 約24ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 沈埋トンネル三重城側立坑排水設備工 1式
  - 5) 工事発注規模 : 2億円以上～3億円未満
  - 6) 入札予定時期 : 第4四半期
- 2-7 工 事 名 : 那覇港(那覇ふ頭地区) 道路(空港線) 沈埋トンネル中間水槽排水設備工事  
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市西地先及び鏡水地先
  - 3) 工 期 : 約24ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 沈埋トンネル中間水槽排水設備工 1式
  - 5) 工事発注規模 : 1億円以上～2億円未満
  - 6) 入札予定時期 : 第4四半期
- 2-8 工 事 名 : 那覇港(那覇ふ頭地区) 道路(空港線) 沈埋トンネル避難通路照明設備工事  
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市西地先及び鏡水地先
  - 3) 工 期 : 約24ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 沈埋トンネル避難所通路照明設備工 1式
  - 5) 工事発注規模 : 1億2,000万円以上～2億円未満
  - 6) 入札予定時期 : 第4四半期
- 2-9 工 事 名 : 那覇港(浦添ふ頭地区) 防波堤(浦添第一) 消波ブロック工事  
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市港町1丁目地先
  - 3) 工 期 : 約3ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 64ト型テラ 84個製作
  - 5) 工事発注規模 : 3,700万円以上～9,000万円未満
  - 6) 入札予定時期 : 第4四半期
- 2-10 工 事 名 : 那覇港(泊ふ頭地区) 道路築島工事  
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市若狭地先
  - 3) 工 期 : 約5ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 道路築島工 1式
  - 5) 工事発注規模 : 9,000万円以上～1億5,000万円未満
  - 6) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-11 工 事 名 : 那覇港(泊ふ頭地区) 道路上部床版外1件工事  
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市若狭地先及び浦添市西洲地先
  - 3) 工 期 : 約10ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : RC床版 177枚製作・252枚据付、舗装・附帯工 1式
  - 5) 工事発注規模 : 2億5,000万円以上～5億円未満
  - 6) 入札予定時期 : 第3四半期

- 2-12 工 事 名 : 那覇港(泊ふ頭地区)道路築造工事 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市若狭地先
  - 3) 工 期 : 約14ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 栈橋本体下部工、上部工 1式  
泊大橋取付工、駐車場舗装工 1式、護岸改良工 1式
  - 5) 工事発注規模 : 2億5,000万円以上～5億円未満
  - 6) 入札予定時期 : 第4四半期
- 2-13 工 事 名 : 那覇港湾・空港整備事務所トイレ改修工事 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
  - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市港町2丁目6-11
  - 3) 工 期 : 約5ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 内装改修工1式、建具改修工1式
  - 5) 工事発注規模 : 3,000万円未満
  - 6) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-14 工 事 名 : 那覇港首里宿舎内部補修工事 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
  - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市首里金城町3-11-1
  - 3) 工 期 : 約5ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 内部スラブ改修工1式、躯体改修工1式
  - 5) 工事発注規模 : 3,000万円未満
  - 6) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-15 工 事 名 : 中城湾港土砂処分場仮設航路(-3.5m)浚渫工事 [那覇港湾・空港整備事務所]  
[手続き中]
- 1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
  - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県沖縄市泡瀬地先
  - 3) 工 期 : 約6ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 浚渫工 約108,000m<sup>3</sup>  
汚濁防止膜設置撤去 約 3,200m
  - 5) 工事発注規模 : 2億5,000万円以上～5億円未満
  - 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-16 工 事 名 : 中城湾港(新港地区)泊地(-11.0m)浚渫工事 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
  - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県うるま市州崎地先
  - 3) 工 期 : 約5ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 浚渫工 約155,000m<sup>3</sup>  
汚濁防止膜設置撤去 約 400m
  - 5) 工事発注規模 : 2億5,000万円以上～5億円未満
  - 6) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-17 工 事 名 : 中城湾港土砂処分場C護岸外1件築造工事 [那覇港湾・空港整備事務所]  
[手続き中]
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県沖縄市泡瀬地先
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 護岸工 約280m
  - 5) 工事発注規模 : 1億5,000万円以上～2億5,000万円未満
  - 6) 入札予定時期 : 第2四半期

- 2-18 工 事 名 : 中城湾港土砂処分場D護岸築造工事 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県沖縄市泡瀬地先
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 護岸工 約290m
  - 5) 工事発注規模 : 3,700万円以上～9,000万円未満
  - 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-19 工 事 名 : 中城湾港土砂処分場D護岸築造工事(第2次) [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県沖縄市泡瀬地先
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 護岸工 約400m
  - 5) 工事発注規模 : 3,700万円以上～9,000万円未満
  - 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-20 工 事 名 : 中城湾港(新港地区)港湾施設用地(-11.0m)地盤改良工事 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県うるま市州崎地先
  - 3) 工 期 : 約6ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 1式
  - 5) 工事発注規模 : 1億5,000万円以上～2億5,000万円未満
  - 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-21 工 事 名 : 那覇空港貨物ターミナル地区整備工事 [那覇港湾・空港整備事務所]  
[手続き中]
- 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市鏡水
  - 3) 工 期 : 約4ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 用地造成 一式
  - 5) 工事発注規模 : 3,700万円未満
  - 6) 入札予定時期 : 第2四半期

### 3. 工事希望型競争入札

対象工事はありません。

### 4. 随意契約

対象工事はありません。

## 平成20年度(7月以降)発注予定業務

### 1. 公募型競争入札方式

対象業務はありません。

### 2. 公募型プロポーザル方式

対象業務はありません。

### 3. 簡易公募型競争入札方式

対象業務はありません。

## 4. 簡易公募型プロポーザル方式

対象業務はありません。

## 5. 簡易公募型競争入札方式に準じた方式

- 5-1 業務名： 那覇港浦添ふ頭擾乱対策詳細設計業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限： 約7ヶ月
  - 2) 業務概要： 浦添ふ頭擾乱対策詳細設計業務
  - 3) 業種区分： 土木関係建設コンサルタント業務
  - 4) 入札予定時期： 第2四半期
- 5-2 業務名： 中城湾港泡瀬地区仮設航路(-3.5m)外1件磁気探査業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限： 約4ヶ月
  - 2) 業務概要： 泡瀬地区仮設航路及び新港地区泊地(-11m)の探査
  - 3) 業種区分： 測量
  - 4) 入札予定時期： 第2四半期
- 5-3 業務名： 中城湾港(新港地区)泊地(-11.0m)磁気探査業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限： 約4ヶ月
  - 2) 業務概要： 新港地区泊地(-11.0m)の探査
  - 3) 業種区分： 測量
  - 4) 入札予定時期： 第3四半期
- 5-4 業務名： 中城湾港土砂処分場護岸外2件実施設計業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限： 約7ヶ月
  - 2) 業務概要： 泡瀬地区土砂処分場護岸及び新港地区岸壁(-11m)等の実施設計
  - 3) 業種区分： 土木関係建設コンサルタント業務
  - 4) 入札予定時期： 第2四半期
- 5-5 業務名： 那覇空港排水工改良実施設計業務 [那覇港湾・空港整備事務所]  
[手続き中]
- 1) 履行期限： 約6ヶ月
  - 2) 業務概要： 実施設計、工程計画
  - 3) 業種区分： 土木関係建設コンサルタント業務
  - 4) 入札予定時期： 第2四半期
- 5-6 業務名： 那覇空港エプロン新設実施設計外1件業務 [那覇港湾・空港整備事務所]  
[手続き中]
- 1) 履行期限： 約8ヶ月
  - 2) 業務概要： 実施設計、工程計画
  - 3) 業種区分： 土木関係建設コンサルタント業務
  - 4) 入札予定時期： 第2四半期
- 5-7 業務名： 那覇空港路面調査業務 [那覇港湾・空港整備事務所]  
[手続き中]
- 1) 履行期限： 約7ヶ月
  - 2) 業務概要： 滑走路、誘導路の路面調査
  - 3) 業種区分： 土木関係建設コンサルタント業務
  - 4) 入札予定時期： 第2四半期
- 5-8 業務名： 那覇空港路誘導路改良実施設計業務 [那覇港湾・空港整備事務所]  
[手続き中]
- 1) 履行期限： 約6ヶ月
  - 2) 業務概要： 実施設計、工程計画
  - 3) 業種区分： 土木関係建設コンサルタント業務
  - 4) 入札予定時期： 第2四半期

## 6. 簡易公募型プロポーザルに準じた方式

- 6-1 業務名 : 那覇港防波堤周辺環境調査業務  
[那覇港湾・空港整備事務所]  
1) 履行期限 : 約6ヶ月 [手続き中]  
2) 業務概要 : 消波ブロックに自然着生した珊瑚及び天然礁での定点調査、珊瑚移植に関する検討  
3) 業種区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6-2 業務名 : 那覇港における琉球石灰岩を支持層とする港湾施設の設計手法に係る技術検討業務  
[那覇港湾・空港整備事務所]  
1) 履行期限 : 約6ヶ月  
2) 業務概要 : 岸壁杭基礎における、琉球石灰岩層を支持層とするための技術検  
業務  
3) 業種区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6-3 業務名 : 那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)技術検討調査委託  
[那覇港湾・空港整備事務所]  
[手続き中]  
1) 履行期限 : 約9ヶ月  
2) 業務概要 : 沈埋トンネル維持管理の検討(委員会形式)  
3) 業種区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6-4 業務名 : 那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)空港側護岸詳細設計業務  
[那覇港湾・空港整備事務所]  
[手続き中]  
1) 履行期限 : 約8ヶ月  
2) 業務概要 : 空港側本護岸の詳細設計  
3) 業種区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6-5 業務名 : 那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)沈埋トンネル計測管理システム  
詳細設計業務  
[那覇港湾・空港整備事務所]  
1) 履行期限 : 約6ヶ月  
2) 業務概要 : 沈埋トンネル計測管理システム詳細設計・発注図書作成  
3) 業種区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6-6 業務名 : 那覇港維持管理計画書作成業務  
[那覇港湾・空港整備事務所]  
1) 履行期限 : 約7ヶ月  
2) 業務概要 : 既存施設と旅客船バース暫定供用部及び6号岸壁(-11 m)改良の  
技術基準改正に伴う維持管理計画書作成  
3) 業種区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6-7 業務名 : 那覇港(浦添ふ頭地区)防波堤(浦添第一)構造検討業務  
[那覇港湾・空港整備事務所]  
1) 履行期限 : 約6ヶ月  
2) 業務概要 : 環境共生型防波堤の基本設計  
3) 業種区分 : 土木関係建設コンサルタント業務  
4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 6-8 業務名：那覇港臨港道路（浦添線）予備修正設計業務 [那覇港湾・空港整備事務所]  
 [手続き中]  
 1) 履行期限：約7ヶ月  
 2) 業務概要：臨港道路（浦添線）北側橋梁部（H18設計）の修正設計  
 3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務  
 4) 入札予定時期：第2四半期
- 6-9 業務名：中城湾港整備促進方策検討業務 [那覇港湾・空港整備事務所]  
 [手続き中]  
 1) 履行期限：約9ヶ月  
 2) 業務概要：整備促進方策検討、意見交換会運営  
 3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務  
 4) 入札予定時期：第2四半期
- 6-10 業務名：那覇空港共同溝改良実施設計外1件業務 [那覇港湾・空港整備事務所]  
 [手続き中]  
 1) 履行期限：約6ヶ月  
 2) 業務概要：共同溝実施設計および空港基本施設の耐震照査  
 3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務  
 4) 入札予定時期：第2四半期

## 7. 通常指名型競争入札方式

- 7-1 業務名：中城湾港潮位年報作成業務 [那覇港湾・空港整備事務所]  
 [手続き中]  
 1) 履行期限：約2ヶ月  
 2) 業務概要：H20年の潮位整理、H21潮位の推算  
 3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務  
 4) 入札予定時期：第4四半期

## 8. 標準プロポーザル方式

対象業務はありません。

## 9. 随意契約

対象業務はありません。

- 注) ・ 掲示期間は平成20年7月15日までとします。  
 ・ 本資料の掲示期間終了後は、本局管理課及び発注担当事務所にて閲覧しています。  
 ・ 分任官契約予定分（工事）の工事希望型競争入札方式及び随意契約については、発注担当事務所において掲示又は閲覧しております。  
 ・ 分任官契約予定分（業務）の簡易公募型に準じた方式、簡易公募型プロポーザルに準じた方式、通常指名型競争入札方式、標準プロポーザル及び随意契約については、発注担当事務所において掲示又は閲覧しております。  
 ・ 分任官契約予定分（業務）の簡易公募型に準じた方式、簡易公募型プロポーザルに準じた方式、通常指名型競争入札方式、標準プロポーザル及び随意契約については、発注担当事務所において掲示又は閲覧しております。