

那覇港湾・空港整備事務所における 平成21年度(5月以降)発注予定工事の公表について

平成21年 5月 1日
沖縄総合事務局

那覇港湾・空港整備事務所における平成21年度(5月以降)の工事及び業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成21年度(5月以降)の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は、ここに掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

平成21年度(5月以降)発注予定工事

1. 一般競争入札(政府調達)

- 1-1 工事名 : 那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)耐火被覆工事
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 沖縄県那覇市西地先及び鏡水地先
 - 3) 工期 : 約16ヶ月
 - 4) 工事概要 : 耐火パネル製作・設置工、塗装工事 1式
 - 5) 工事発注規模 : 7億9,000万円以上～15億円未満
 - 6) 入札予定時期 : 第2四半期

2. 一般競争入札

- 2-1 工事名 : 那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)管路設備工事
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 - 2) 工事場所 : 沖縄県那覇市西地先及び鏡水地先
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 空港側立坑、陸上トンネル管路設備工 1式
 - 5) 工事発注規模 : 1億5,000万円以上～2億5,000万円未満
 - 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-2 工事名 : 那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)空港側護岸ケーソン工事
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 沖縄県浦添市西州地先
 - 3) 工期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : ケーソン製作27函
 - 5) 工事発注規模 : 9,000万円以上～1億5,000万円未満
 - 6) 入札予定時期 : 第1四半期
- 2-3 工事名 : 那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)空港側護岸築造工事
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 沖縄県那覇市鏡水地先
 - 3) 工期 : 約17ヶ月
 - 4) 工事概要 : 基礎工、本体工、被覆工、裏込工、上部工、撤去工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
 - ①基礎捨石 約1,900 m³
 - ②裏込石 約1,600 m³
 - 5) 工事発注規模 : 2億5,000万円以上～5億円未満
 - 6) 入札予定時期 : 第2四半期

- 2-4 工 事 名 : 那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)内部構築工事
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市西地先及び鏡水地先
 - 3) 工 期 : 約14ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 沈埋函コンクリートはつり工、管路設備工 1式
 - 5) 工事発注規模 : 2億5,000万円以上～5億円未満
 - 6) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-5 工 事 名 : 那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)三重城側外階段工事
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市西地先
 - 3) 工 期 : 約14ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 外階段工 1式
 - 5) 工事発注規模 : 5億円以上～7億9,000万円未満
 - 6) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-6 工 事 名 : 那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)空港側外階段工事
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市鏡水地先
 - 3) 工 期 : 約13ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 外階段工 1式
 - 5) 工事発注規模 : 1億5,000万円以上～2億5,000万円未満
 - 6) 入札予定時期 : 第4四半期
- 2-7 工 事 名 : 那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)避難通路構築工事
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市西地先及び鏡水地先
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 避難通路内部構築工 1式
 - 5) 工事発注規模 : 9,000万円以上～1億5,000万円未満
 - 6) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-8 工 事 名 : 那覇港(浦添ふ頭地区)防波堤(浦添第一)被覆ブロック工事
[那覇港湾・空港整備事務所]
[手続き中]
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県浦添市西州地先
 - 3) 工 期 : 約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 10tビーハイブ91個、20tビーハイブ72個製作
 - 5) 工事発注規模 : 3,700万円未満
 - 6) 入札予定時期 : 第1四半期
- 2-9 工 事 名 : 那覇港(浦添ふ頭地区)防波堤(浦添第一)消波ブロック工事
[那覇港湾・空港整備事務所]
[手続き中]
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市港町1丁目地先
 - 3) 工 期 : 約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 64t型テトラ312個製作
 - 5) 工事発注規模 : 1億5,000万円以上～2億5,000万円未満
 - 6) 入札予定時期 : 第1四半期
- 2-10 工 事 名 : 那覇港(浦添ふ頭地区)防波堤(浦添第一)消波ブロック工事(第2次)
[那覇港湾・空港整備事務所]
[手続き中]
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市港町1丁目地先
 - 3) 工 期 : 約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 64t型テトラ300個製作
 - 5) 工事発注規模 : 1億5,000万円以上～2億5,000万円未満
 - 6) 入札予定時期 : 第1四半期

- 2-11 工 事 名 : 那覇港(浦添ふ頭地区)防波堤(浦添第一)擾乱対策仮設堤基礎工事
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県浦添市西洲地先
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 基礎工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
①基礎捨石 約29,500 m³
 - 5) 工事発注規模 : 1億5,000万円以上～2億5,000万円未満
 - 6) 入札予定時期 : 第3四半期
- 2-12 工 事 名 : 那覇港(泊ふ頭地区)道路擁壁外1件工事
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市若狭地先
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 泊大橋擁壁拡幅工 1式、A3橋台補強工 1式
 - 5) 工事発注規模 : 1億5,000万円以上～2億5,000万円未満
 - 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-13 工 事 名 : 那覇港(泊ふ頭地区)道路下部工取付(P9～P11)工事
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市若狭地先
 - 3) 工 期 : 約15ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 泊大橋下部工補強拡幅 1式
 - 5) 工事発注規模 : 2億5,000万円以上～5億万円未満
 - 6) 入札予定時期 : 第4四半期
- 2-14 工 事 名 : 那覇港湾・空港整備事務所金属部屋根改修及び車庫底部塗装工事
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県浦添市港町2丁目6番11号
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 素地調整 1式、塗り替え 1式
 - 5) 工事発注規模 : 3,000万円未満
 - 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-15 工 事 名 : 那覇港港川宿舎耐震補強工事
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県浦添市港川2-4-8
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 耐震改修工 1式
 - 5) 工事発注規模 : 3,000万円未満
 - 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-16 工 事 名 : 那覇港首里宿舎内部補修工事
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : 沖縄県那覇市首里金城町3-11-1
 - 3) 工 期 : 約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : 躯体改修工 1式
 - 5) 工事発注規模 : 3,000万円未満
 - 6) 入札予定時期 : 第2四半期

- 2-17 工事名：中城湾港土砂処分場C護岸外1件築造工事 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工事種別：港湾土木
 - 2) 工事場所：沖縄県沖縄市泡瀬地先
 - 3) 工期：約6ヶ月
 - 4) 工事概要：護岸工 約690m
 - 5) 工事発注規模：9,000万円以上～1億5,000万円未満
 - 6) 入札予定時期：第1四半期
- 2-18 工事名：中城湾港土砂処分場ト中仕切護岸外1件築造工事 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工事種別：港湾土木
 - 2) 工事場所：沖縄県沖縄市泡瀬地先
 - 3) 工期：約8ヶ月
 - 4) 工事概要：護岸工 約250m
 - 5) 工事発注規模：3,700万円以上～9,000万円未満
 - 6) 入札予定時期：第2四半期
- 2-19 工事名：那覇空港誘導路(E-1)改良工事 [那覇港湾・空港整備事務所]
[手続き中]
- 1) 工事種別：空港等舗装工事
 - 2) 工事場所：沖縄県那覇市
 - 3) 工期：約6ヶ月
 - 4) 工事概要：PPC版舗装 1式
 - 5) 工事発注規模：2億5,000万円以上～5億円未満
 - 6) 入札予定時期：第1四半期
- 2-20 工事名：那覇空港エプロン新設外1件工事(第2次) [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工事種別：空港等舗装工事
 - 2) 工事場所：沖縄県那覇市
 - 3) 工期：約6ヶ月
 - 4) 工事概要：NC版舗装 1式、排水工 1式
 - 5) 工事発注規模：2億5,000万円以上～5億円未満
 - 6) 入札予定時期：第3四半期
- 2-21 工事名：那覇空港用地造成(護岸工)改良工事 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工事種別：空港等土木工事
 - 2) 工事場所：沖縄県那覇市
 - 3) 工期：約5ヶ月
 - 4) 工事概要：護岸工 1式
 - 5) 工事発注規模：3,700万円以上～9,000万円未満
 - 6) 入札予定時期：第3四半期
- 2-22 工事名：那覇空港道路駐車場歩道ルーフ新設工事 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 工事種別：空港等土木工事
 - 2) 工事場所：沖縄県那覇市
 - 3) 工期：約5ヶ月
 - 4) 工事概要：歩道ルーフ新設 1式
 - 5) 工事発注規模：3,700万円以上～9,000万円未満
 - 6) 入札予定時期：第3四半期

3. 工事希望型競争入札

対象工事はありません。

4. 随意契約

対象工事はありません。

平成21年度（5月以降）発注予定業務

1. 公募型プロポーザル方式

対象業務はありません。

2. 公募型競争入札方式

対象業務はありません。

3. 公募型総合評価競争入札方式

対象業務はありません。

4. 簡易公募型プロポーザル方式

対象業務はありません。

5. 簡易公募型競争入札方式

対象業務はありません。

6. 簡易公募型総合評価競争入札方式

対象業務はありません。

7. 簡易公募型プロポーザルに準じた方式

- 7-1 業務名： 那覇港臨港道路（橋梁）維持管理方策検討業務
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限： 約10ヶ月
 - 2) 業務概要： 那覇港臨港道路（波の上橋、泊大橋、なうら橋）の劣化検討及び維持管理計画書の作成・検討
 - 3) 業種区分： 土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期： 第1四半期
- 7-2 業務名： 那覇港国有港湾施設維持管理計画書作成業務
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限： 約8ヶ月
 - 2) 業務概要： 浦添ふ頭1号～3号岸壁・港湾施設用地の維持管理計画書の作成
 - 3) 業種区分： 土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期： 第2四半期
- 7-3 業務名： 那覇港BCP作成業務
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限： 約9ヶ月
 - 2) 業務概要： 那覇港における災害時の初動マニュアルの作成
 - 3) 業種区分： 土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期： 第3四半期
- 7-4 業務名： 那覇港における琉球石灰岩を支持層とする港湾施設の設計手法に係る技術検討業務
[那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限： 約9ヶ月
 - 2) 業務概要： 岸壁杭基礎における琉球石灰岩を支持層とするための技術検討業務
 - 3) 業種区分： 土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期： 第1四半期

- 7-5 業務名：那覇港浦添ふ頭擾乱対策詳細設計業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限：約7ヶ月
 - 2) 業務概要：擾乱対策仮設提詳細設計
 - 3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
- 7-6 業務名：那覇港新港第一防波堤撤去施工検討業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限：約7ヶ月
 - 2) 業務概要：新港第一防波堤撤去方法の検討、浦添第一防波堤提頭部と併せた階段的整備における静穏度検討
 - 3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
- 7-7 業務名：那覇港臨港道路渋滞対策検討調査業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限：約7ヶ月 [手続き中]
 - 2) 業務概要：H17 センサスの最新 OD 表に基づいた解析、臨港道路浦添線・空港線・若狭線開通に伴う混雑度予測・対策検討
 - 3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
- 7-8 業務名：那覇港（浦添ふ頭地区）臨港道路（浦添線）橋梁外1件設計業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限：約11ヶ月
 - 2) 業務概要：臨港道路（浦添線）橋梁部の詳細設計及び橋梁取付部埋立詳細設計
 - 3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
- 7-9 業務名：那覇港（那覇ふ頭地区）道路（空港線）維持管理方策検討業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限：約8ヶ月
 - 2) 業務概要：沈埋トンネル維持管理計画書策定、策定に伴い過年度工事資料収集（工事誌作成の準備）
 - 3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
- 7-10 業務名：那覇港（那覇ふ頭地区）道路（空港線）外構実施設計業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限：約6ヶ月
 - 2) 業務概要：三重城側・空港側外構実施設計、発注図書作成
 - 3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
- 7-11 業務名：中城湾港泡瀬地区環境整備検討業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限：約12ヶ月 [手続き中]
 - 2) 業務概要：委員会運営、委員会における課題検討
 - 3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
- 7-12 業務名：中城湾港泡瀬地区地形測量等調査検討業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限：約11ヶ月 [手続き中]
 - 2) 業務概要：深浅・汀線測量、底質調査、経年変化検討
 - 3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期：第1四半期

- 7-13 業務名：中城湾港土砂処分場施工検討業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
[手続き中]
- 1) 履行期限：約10ヶ月
 - 2) 業務概要：土砂処分場施工計画検討
 - 3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
- 7-14 業務名：中城湾港泡瀬地区リサイクル材活用方策検討業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限：約8ヶ月
 - 2) 業務概要：リサイクル材活用方策検討業務
 - 3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
- 7-15 業務名：中城湾港国有港湾施設維持管理計画書作成業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限：約8ヶ月
 - 2) 業務概要：中城湾港港湾施設の維持管理計画書の作成
 - 3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期：第1四半期

8. 簡易公募型競争入札方式に準じた方式

- 8-1 業務名：那覇港（那覇ふ頭地区）道路（空港線）市場単価調査業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限：約10ヶ月
 - 2) 業務概要：工事等発注に伴う単価調査
 - 3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
- 8-2 業務名：那覇空港耐震対策設計業務業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限：約7ヶ月
 - 2) 業務概要：耐震対策実施設計 1式
 - 3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
- 8-3 業務名：那覇空港エプロン新設実施設計外2件業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限：約7ヶ月
 - 2) 業務概要：エプロン新設実施設計 1式、排水工改良実施設計
 - 3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
- 8-4 業務名：那覇空港構内道路実施設計外1件業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限：約7ヶ月
 - 2) 業務概要：構内道路実施設計 1式、歩道ルーフ実施設計 1式
 - 3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
- 8-5 業務名：那覇空港誘導路改良実施設計業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限：約8ヶ月
 - 2) 業務概要：誘導路（改良）実施設計 1式
 - 3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期：第2四半期

- 8-6 業務名 : 那覇空港路面性状調査 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限 : 約7ヶ月
 - 2) 業務概要 : 滑走路路面性状調査 1式
 - 3) 業種区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

9. 簡易公募型総合評価入札方式に準じた方式

- 9-1 業務名 : 那覇港防波堤周辺環境調査業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限 : 約8ヶ月
 - 2) 業務概要 : 消波ブロックに自然着生した珊瑚及び周辺天然礁での定点調査
珊瑚移植に関する検討
 - 3) 業種区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 9-2 業務名 : 那覇港防波堤提体観測業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 2) 業務概要 : 斜面横リットケツの波圧、ひずみ等提体拳動の観測業務
 - 3) 業種区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 9-3 業務名 : 那覇港(浦添ふ頭地区)臨港道路(浦添線)土質調査業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
[手続き中]
- 1) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 2) 業務概要 : 臨港道路(浦添線)橋梁部の土質調査
 - 3) 業種区分 : 地質調査業務
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 9-4 業務名 : 那覇港(泊ふ頭地区)港湾施設用地詳細設計業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限 : 約5ヶ月
 - 2) 業務概要 : 泊ふ頭地区港湾施設用地の詳細・実施設計及び施工検討
 - 3) 業種区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 9-5 業務名 : 中城湾港(新港地区)泊地(-11m)磁気探査業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限 : 約4ヶ月
 - 2) 業務概要 : 泊地(-11m)の経層探査
 - 3) 業種区分 : 測量
 - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 9-6 業務名 : 中城湾港整備促進方策検討業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 2) 業務概要 : 整備促進方策検討、意見交換会運営
 - 3) 業種区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 9-7 業務名 : 中城湾港(新港地区)環境監視調査業務 [那覇港湾・空港整備事務所]
- 1) 履行期限 : 約9ヶ月
 - 2) 業務概要 : 新港地区の水質・海生生物調査
 - 3) 業種区分 : 土木関係建設コンサルタント業務
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

10. 通常指名型競争入札方式

- 10-1 業務名：那覇港（浦添ふ頭地区）臨港道路（浦添線）漁業補償算定業務
[那覇港湾・空港整備事務所]
1) 履行期限：約4ヶ月
2) 業務概要：臨港道路（浦添線）橋梁部に係る漁業実態調査及び漁業補償算定
3) 業種区分：補償コンサルタント業務
4) 入札予定時期：第3四半期
- 10-2 業務名：那覇港（浦添ふ頭地区）臨港道路（浦添線）基礎調査業務
[那覇港湾・空港整備事務所]
1) 履行期限：約6ヶ月
2) 業務概要：臨港道路（浦添線）事業評価に向けた整備効果、費用便益分析等基礎資料作成
3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務
4) 入札予定時期：第3四半期
- 10-3 業務名：那覇港（泊ふ頭地区）道路磁気探査業務
[那覇港湾・空港整備事務所]
1) 履行期限：約3ヶ月
2) 業務概要：道路（若狭2号線）杭打ちに伴う表層探査
3) 業種区分：測量業務
4) 入札予定時期：第1四半期
- 10-4 業務名：中城湾港潮位年報作成業務
[那覇港湾・空港整備事務所]
1) 履行期限：約2ヶ月
2) 業務概要：H21年の潮位整理、H22潮位の推算
3) 業種区分：土木関係建設コンサルタント業務
4) 入札予定時期：第3四半期

11. 標準プロポーザル方式

対象業務はありません。

12. 随意契約

- 12-1 業務名：那覇港浦添ふ頭静穏度解析業務
[那覇港湾・空港整備事務所]
1) 履行期限：約5ヶ月
2) 業務概要：浦添ふ頭地区港内静穏度解析
3) 業種区分：—
4) 入札予定時期：第1四半期

- 注) ・ 掲示期間は平成21年5月19日までとします。
・ 本資料の掲示期間終了後は、本局管理課及び発注担当事務所にて閲覧しています。
・ 分任官契約予定分（工事）の工事希望型競争入札方式及び随意契約については、発注担当事務所において掲示又は閲覧しております。
・ 分任官契約予定分（業務）の簡易公募型に準じた方式、簡易公募型プロポーザルに準じた方式、通常指名型競争入札方式、標準プロポーザル及び随意契約については、発注担当事務所において掲示又は閲覧しております。
・ 分任官契約予定分（業務）の簡易公募型に準じた方式、簡易公募型プロポーザルに準じた方式、通常指名型競争入札方式、標準プロポーザル及び随意契約については、発注担当事務所において掲示又は閲覧しております。