

工事名: 平良港(防波堤外地区)岸壁(-10.0m)消波ブロック撤去工事
 : 平良港(防波堤外地区)岸壁(-10.0m)消波ブロック撤去工事(第2次)

業者名	(1) 企業の能力等					(2) 技術者の能力等								(3) 地域精通度・貢献度							加算点 1	(4) 技術提案・施工計画			加算点 2	加算点 1 + 加算点 2																	
	評価の視点	同種工事の施工実績	工事成績(企業)	低入札工事の工事成績	優良工事表彰	工事故	同種工事の施工経験				工事成績(技術者)	優良技術者表彰	継続教育(CPD)	若手技術者登用	配置予定技術者の資格	地域内での拠点の有無	近隣地域での施工実績	近隣地域での施工実績	災害協定の有無	県内業者の下請活用の有無		作業船舶の有無	環境性能の高い作業船舶の有無	技術提案・施工計画																			
							過去15年間の同種工事の施工実績	過去5年度間の工事成績(港湾・空港関係)の平均点	過去3年度間の優良工事表彰の有無(H27~29年度港湾土木)	過去3ヶ月間における事故状況														過去15年間の主任(監理)技術者の施工経験			技術者ヒアリング(同種工事)	同種工事(経験×ヒアリング)	過去5年度間の工事成績(港湾・空港関係)の平均点	過去3年度間の優良技術者表彰(H27~29年度港湾土木)	各CPD団体の推奨単位の取得状況	若手技術者(40歳未満)及び非専任補助者の配置状況	主任(監理)技術者の保有資格 ※資格要件以外に保有する資格(海上工事施工管理技術者)	宮古圏内における本店・支店等の有無	過去15年間の近隣地域(平良港内、沖縄県内の港湾・空港工事の実績)	過去3年間の沖縄県内の土木工事の実績(建築・米軍工事は除く)なお、共同企業体の場合は構成員全ての合計	沖縄総合事務局(港湾・空港)との災害協定の有無	県内企業を下請として活用する比率(県内元請企業も含む)	自社にて保有する作業船舶の有無	環境性能の高い作業船舶の使用の有無(主要な作業船舶に限る)	技術者ヒアリング	技術提案(技術提案×ヒアリング)	施工計画(施工計画×ヒアリング)
1	極東建設(株)	2.0	1.5	0.0	0.0	0.0	2.0	-	-	2.7	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.5	-	0.5	2.0	1.0	0.0	13.7	13.3	-	-	13.3	27.0																
2	丸尾建設(株)	2.0	1.8	0.0	0.5	0.0	2.0	-	-	2.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-	0.5	2.0	1.0	0.0	13.5	10.0	-	-	10.0	23.5																
3	(有)呉開発	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-	-	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-	0.0	2.0	1.0	0.0	8.3	3.3	-	-	3.3	11.6																
4	(株)呉屋組	2.0	1.6	0.0	0.5	0.0	1.5	-	-	1.9	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-	0.5	2.0	1.0	0.0	12.5	6.7	-	-	6.7	19.2																
5	(株)屋部土建	2.0	1.3	0.0	0.0	-1.5	2.0	-	-	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	-	0.5	2.0	1.0	0.0	11.0	10.0	-	-	10.0	21.0																
6	南洋土建(株)	2.0	1.8	0.0	0.5	0.0	1.5	-	-	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-	0.5	2.0	0.0	0.0	12.6	13.3	-	-	13.3	25.9																
7	(株)大城組	1.5	1.6	0.0	1.0	0.0	1.5	-	-	2.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-	0.5	2.0	0.0	0.0	11.9	3.3	-	-	3.3	15.2																
8	先嶋建設(株)	2.0	1.5	0.0	0.0	0.0	2.0	-	-	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.5	-	0.5	2.0	1.0	0.0	14.0	13.3	-	-	13.3	27.3																
9	共和産業(株)	2.0	1.3	0.0	0.0	0.0	2.0	-	-	2.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.5	-	0.5	2.0	1.0	0.0	13.0	10.0	-	-	10.0	23.0																
10	(株)太名嘉組	1.5	1.5	0.0	0.5	0.0	1.5	-	-	2.7	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-	0.5	2.0	1.0	0.0	12.5	3.3	-	-	3.3	15.8																
11	(株)大米建設	1.5	1.5	0.0	1.0	0.0	1.5	-	-	2.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.5	-	0.5	2.0	1.0	0.0	13.5	13.3	-	-	13.3	26.8																
12	(株)豊神建設	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-	-	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.3	-	0.5	2.0	0.0	0.0	7.3	10.0	-	-	10.0	17.3																
13	(株)小波津組	2.0	1.3	0.0	0.5	0.0	2.0	-	-	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-	0.5	2.0	0.0	0.0	9.7	6.7	-	-	6.7	16.4																
14	協栄海事土木(株)	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	-	-	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.3	-	0.5	2.0	1.0	0.0	10.3	10.0	-	-	10.0	20.3																

見直し加算点等調書(施工計画重視型・施工体制確認型)

工事件名:平良港(防波堤外地区)岸壁(-10.0m)消波ブロック撤去工事

業 者 名	項 目	①施工体制評価点	②基礎点	③見直し加算点		備 考	
				加算点①	加算点②		
極東建設(株)		30.0	100.0	13.7	13.3	27.0	
丸尾建設(株)		30.0	100.0	13.5	10.0	23.5	
(有)呉開発		30.0	100.0	8.3	3.3	11.6	
(株)呉屋組		30.0	100.0	12.5	6.7	19.2	
(株)屋部土建		30.0	100.0	11.0	10.0	21.0	
南洋土建(株)		-	-	-	-	-	入札辞退
(株)大城組		-	-	-	-	-	入札無効
先嶋建設(株)		-	-	-	-	-	入札無効
共和産業(株)		30.0	100.0	13.0	10.0	23.0	
(株)太名嘉組		30.0	100.0	12.5	3.3	15.8	
(株)大米建設		30.0	100.0	13.5	13.3	26.8	
(株)豊神建設		30.0	100.0	7.3	10.0	17.3	
(株)小波津組		-	-	-	-	-	入札無効
協栄海事土木(株)		30.0	100.0	10.3	10.0	20.3	