

別記様式

随 意 契 約 結 果 書

件 名 及 び 数 量	宇嘉橋公有水面埋立承認願書修正業務
契約担当官等の氏名 並びに所属する部局 の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官沖縄総合事務局 北部国道事務所長 高 良 保 英 (名護市大北4丁目28番34号)
契 約 締 結 日	平成18年 9月26日
契約の相手方の氏名 及び住所	いであ(株)
契 約 金 額 (消費税及び地方 消費税含む)	5,985,000円
予 定 価 格 (消費税及び地方 消費税含む)	6,552,000円
随意契約によることと した理由	別紙のとおり
備 考	

- 注) 1. 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。
2. 予定価格を公表しないこととした場合、予定価格の欄には「非公表」と記載する。

## 随 意 契 約 理 由 書

1. 業 務 名 宇嘉橋公有水面埋立承認願書修正業務
2. 履 行 場 所 北部国道事務所
3. 契 約 の 相 手 方 名称：いであ株式会社 沖縄支店  
住所：沖縄県那覇市安謝 2-6-19
4. 随意契約適用法令 会計法第 29 条の 3 第 4 項及び予決令第 102 条の 4 第 3 号
5. 当該業務の目的・内容及び随意契約の理由

### ( 1 ) 目的・内容

本業務は、別途業務である「宇嘉橋橋梁詳細設計他業務」によって得られた資料に基づき、過年度に作成された「宇嘉橋架替に伴う公有水面埋立承認願書」の修正を行う業務である。

### ( 2 ) 理 由

本業務の主たる目的は、宇嘉橋架替に伴う「公有水面埋立承認願書」の修正であるが、その添付書類である「環境保全に関し講じる措置を記載した図書」の修正は、道路建設事業における環境アセスメントに類する為、標準プロポーザル方式（総合評価型）となる。

しかし、評価は既に確立しており、基本データの修正による再検討結果が当初と著しく相違が生じないと想定され、また作業内容等が把握されている事から特定テーマを設定するまでの業務内容では無く、通常の設計とも異なる事から照査技術者の設定及び評価が妥当では無いと判断され、総合評価型及び技術者評価型での発注とはならない。

上記理由及び、作業内容等が把握されているが標準歩掛等が設定されていない事が標準プロポーザル方式（簡便型）にあたることから、「建設コンサルタント選定委員会」及び「プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続き」に基づき審査審議の結果、いであ株式会社沖縄支店は、優れた技術者を配置予定としているとともに、実施方針に対する技術提案において本業務の内容を十分理解し、求める業務の必要性・重要性に対し適正に業務を行えるものと高く評価された。

よって、いであ株式会社沖縄支店が本業務を遂行できる最適業者者であることから、会計法第 29 条の 3 第 4 項及び予決令第 102 条の 4 第 3 号の規定に基づき随意契約を行い業務の円滑な遂行を図るものである。