

別紙様式

随 意 契 約 結 果 書

件 名 及 び 数 量	北部国道改築事業マネージメント業務
契約担当官等の氏名 並びに所属する部局 の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官沖縄総合事務局 北部国道事務所所長 石垣 弘規 (名護市大北4丁目28番34号)
契 約 締 結 日	平成19年 6月 4日
契約の相手方の氏名 及び住所	(株)オリエンタルコンサルタンツ沖縄事務所 沖縄県那覇市松尾一丁目7番4号
契 約 金 額 (消費税及び地方 消費税含む)	16,590,000円
予 定 価 格 (消費税及び地方 消費税含む)	16,768,500円
随意契約によることと した理由	別紙のとおり
備 考	

- 注) 1. 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。
2. 予定価格を公表しないこととした場合、予定価格の欄には「非公表」と記載する。

随 意 契 約 理 由 書

１．業務名：北部国道改築事業マネージメント業務

２．履行場所：北部国道事務所

３．契約の相手方：(株)オリエンタルコンサルタンツ 沖縄事務所
沖縄県那覇市松尾一丁目７番４号

４．随意契約の適用法令：会計法第２９条の３第４項及び予算令第１０２条の４第３号

５．当該業務の目的：内容及び随意契約に付する理由

(１) 目的・内容

北部国道事務所における改築７事業（名護東道路、座津武防災、謝敷拡幅、恩納バイパス、恩納南バイパス、宜野座改良、金武バイパス）について、今後の事業展開を行う上で影響を受ける予算関連、他期間との協議関連、用地進捗、工事進捗等諸要因を考慮する必要がある。

本業は、各事業の進捗マネージメントを円滑に進めるため平成１８年度「北部国道改築事業マネージメント業務」で作成した７事業の「進捗管理基本計画」をベースに、北部国道改築事業のスケジュールとコストの進捗管理ツールを作成し、管理帳票システムを連動するシステムを構築する。

また、本業務で構築するシステムを連動するシステムの運用について、操作方法のマニュアル作成、運用体制の確立及び運用の教育手法を提案する。

(２) 理由

本業務の実施にあたっては、業務の難易度及び特殊性から高度な技術、知識、経験等が要求されることから、「建設コンサルタント選定委員会及びプロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続き」に基づき審議した結果、(株)オリエンタルコンサルタンツ沖縄事務所は、優れた技術者を配置予定としていたとともに、実施方針に対する技術提案書において、本業務の内容を十分理解し、本業務に求められる安全性や経済性及び環境への影響等考慮した適正な設計が行えるものと高く評価された。

よって、(株)オリエンタルコンサルタンツ沖縄事務所が本業務を遂行する最適業者であることから、会計法第２９条の３第４項及び予算令第１０２条の４第３号に基づき随意契約を行うものである。