

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 那覇港

件名 令和7年度那覇港係留施設設計検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度那覇港係留施設設計検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	12,467,853	
設計業務	1式	12,467,853	
概略検討	1式	12,467,853	
概略検討	1式	7,837,900	設計計画 1.00式、利用・自然・材料条件設定 1.00地点、土質資料整理解析 1.00地点、照査用震度算定 1.00地点、地震応答液状化の判定 1.00ケース、圧密沈下の検討 1.00ケース、港外波浪条件の設定 1.00式、計算モデルの作成 8.00ケース、計算モデルの作成 8.00ケース、計算の実施 8.00ケース、計算の実施 8.00ケース、計算結果の整理 8.00ケース、計算結果の整理 8.00ケース、波向線法、高山法等 1.00ケース、波向線法、高山法等 1.00ケース、設計波の算定 1.00ケース、設計波の算定 1.00ケース、比較構造諸元の検討（重力式） 1.00ケース、永続状態および変動状態の安定性の照査（重力式） 1.00ケース、永続状態および変動状態の安定性の照査（重力式） 1.00ケース、構造諸元の決定 1.00ケース、構造諸元の決定 1.00ケース、比較構造諸元の検討（重力式） 1.00ケース、永続状態および変動状態の安定性の照査（重力式） 1.00ケース、永続状態および変動状態の安定性の照査（重力式） 1.00ケース、構造諸元の決定 1.00ケース、構造諸元の決定 1.00ケース、比較構造諸元の検討（重力式） 1.00ケース、永続状態および変動状態の安定性の照査（重力式） 1.00ケース、構造諸元の決定 1.00ケース、構造諸元の決定 1.00ケース、図面作成 6.00枚、整備計画の検討 1.00項目
BIM/CIM モデル作成	1式	3,357,150	BIM/CIM実施計画書 1.00式、地形モデル作成 1.00地点、重力式係船岸モデル作成 1.00タイプ、周辺構造物モデル作成 1.00タイプ、属性情報の付与 2.00タイプ、統合モデル作成 1.00地点、BIM/CIMモデル報告書作成 1.00式、BIM/CIMモデル照査 1.00式
設計業務共通	1式	853,200	報告書作成 1.00式、公開用成果品作成 1.00式、協議・報告 3.00回、照査 1.00式
直接経費	1式	419,603	事務用品費 1.00式、業務成果品費 1.00式、施工実態調査 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度那覇港係留施設設計検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	12,467,853	
直接人件費	1式	12,048,250	
直接経費	1式	419,603	
その他原価	1式	6,487,982	
業務原価	1式	18,955,835	
一般管理費等	1式	10,204,165	
業務価格	1式	29,160,000	
予定工事価格	1式	29,160,000	