
件名 令和8年度那覇空港土木施設設計業務

様式１　表紙

予定価格の積算内訳書

令和8年度

空港名 那覇空港
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 予定価格（積算内訳表）       

様式２（積算内訳）

件名　令和8年度那覇空港土木施設設計業務

名称 数量 金額 内訳

1式 6,230,067

1式 6,230,067

1式 2,864,558

1式 2,158,643

1式 705,915

1式 3,365,509

1式 3,192,026

1式 173,483

1式 13,565,999

1式 13,565,999

1式 13,565,999

1式 436,174

1式 900,893

1式 698,050

1式 1,077,200

1式 3,929,090

      付帯施設実施設計（１） 2-4 第3ゲート車両侵入防止設計 1.00式

      付帯施設実施設計（２） 2-5 高架道路延伸部給排水設計 1.00式

      仮設構造物詳細設計 2-2 土留工詳細設計 1.00式

      GSE置場（付帯施設撤去・復

      旧）

2-3 図面作成・数量計算 1.00箇所

    空港施設設計

      第5エプロン 2-1 第5エプロン（開口部） 1.00式

直接原価

  空港施設設計

      解析等調査業務 1-8 空洞調査解析 20.50km、1-9 PC版舗装調査結果とりまとめ 1.00式

      直接経費 1-10 電算機使用料 1.00式、1-11 解析消耗品費 1.00式

      間接調査 1-5 交通車 1.00式、1-6 機材運搬 1.00式、1-7 安全費 1.00式

    解析検討調査業務

    空港施設調査

      直接調査 1-1 路面調査［夜間］ 47,200.00ｍ2、1-2 路面調査［夜間］ 47,200.00ｍ2、1-3 路面調査［夜間］ 47,200.00ｍ2、

1-4 空洞調査［夜間］ 20.50kｍ

直接測量費

  空港施設調査
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 予定価格（積算内訳表）       

様式２（積算内訳）

件名　令和8年度那覇空港土木施設設計業務

名称 数量 金額 内訳

1式 5,237,750

1式 513,600

1式 483,300

1式 289,942

      協議・報告 2-10 事前協議 1.00回、2-11 中間報告 1.00回、2-12 最終報告 1.00回

      直接経費 2-13 事務用品費 1.00式、2-14 業務成果品 1.00式、2-15 電子計算機使用料 1.00式

      その他実施設計 2-6 図面作成 15.00枚、2-7 概算工事費算定 10.00ケース

      成果 2-8 業務完成図書作成 1.00式、2-9 公開用成果品の作成 1.00式
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 予定価格（諸経費集計）       

様式３（諸経費集計）

件名　令和8年度那覇空港土木施設設計業務

名称 数量 金額 内訳

1式 2,864,558

1式 2,365,442

1式 5,230,000

1式 3,365,509

1式 3,115,126

1式 250,383

1式 1,677,495

1式 5,043,004

1式 2,706,996

1式 7,750,000

1式 12,980,000

1式 13,565,999

1式 13,276,057

1式 289,942

1式 7,149,156

1式 20,715,155

      直接測量費

      諸経費

    測量作業費

        直接原価

          直接人件費

          直接経費

        その他原価

      業務原価

      一般管理費等

    測量調査費

  測量業務価格

      直接原価

        直接人件費

        直接経費

      その他原価

    業務原価
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 予定価格（諸経費集計）       

様式３（諸経費集計）

件名　令和8年度那覇空港土木施設設計業務

名称 数量 金額 内訳

1式 11,154,845

1式 31,870,000

1式 44,850,000

合併予定工事価格

    一般管理費等

  業務原価
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