

予定価格	214,199,676
調査基準価格	189,138,313
基準評価値	46.6854

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名 那覇空港滑走路増設仮設橋築造工事
2. 所属事務所 那覇港湾・空港整備事務所
3. 入札日時 平成26年 9月26日 10時00分
4. 落札決定 平成26年 9月30日

執行員 沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第二係長 中村、亨
立会員 沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第一係 前泊 寿彦

(単位：円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点＋ 加算点＋ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	第2回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	備 考	摘 要
	企業の能力、技術者の能力 及び地域精通度・貢献度及 び施工計画	施工体制（品質確保のため の体制、施工体制の確保状 況）									
(株) 高橋土建	—	—	—	無効	—	—					
(株) 基土木	—	—	—	辞退	—	—					
(株) 丸元建設	—	—	—	辞退	—	—					
(有) 呉開発	—	—	—	辞退	—	—					
(株) 呉屋組	28.5	30.0	158.5	202,500,000	78.2716	○					
(有) 北勝建設	—	—	—	215,000,000	—	—					予定価格 超過
協栄海事土木(株)	22.8	30.0	152.8	201,400,000	75.8689	○					
極東建設(株)	—	—	—	215,300,000	—	—					予定価格 超過
仲程土建(株)	—	—	—	無効	—	—					
(株) 南海建設	—	—	—	216,850,000	—	—					予定価格 超過
大永建設(株)	9.0	30.0	139.0	204,150,000	68.0871	○					
丸尾建設(株)	25.5	30.0	155.5	199,000,000	78.1407	○					
先嶋建設(株)	29.3	30.0	159.3	192,100,000	82.9255	○					落札
南洋土建(株)	—	—	—	無効	—	—					
(株) 大城組	24.5	30.0	154.5	203,220,000	76.0259	○					
(株) 共洋土建	—	—	—	無効	—	—					
(株) 太名嘉組	—	—	—	無効	—	—					

予定価格	214,199,676
調査基準価格	189,138,313
基準評価値	46.6854

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名 那覇空港滑走路増設仮設橋築造工事
2. 所属事務所 那覇港湾・空港整備事務所
3. 入札日時 平成26年 9月26日 10時00分
4. 落札決定 平成26年 9月30日

執行員 沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第二係長 中村、亨
立会員 沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第一係 前泊 寿彦

（単位：円）

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点＋ 加算点＋ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	第2回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	備 考	摘 要
	企業の能力、技術者の能力 及び地域精通度・貢献度及 び施工計画	施工体制（品質確保のため の体制、施工体制の確保状 況）									
(株)南海土木	26.0	30.0	156.0	205,000,000	76.0975	○					
牧港建設(株)	24.8	30.0	154.8	189,500,000	81.6886	○					
(株)屋部土建	28.5	30.0	158.5	194,600,000	81.4491	○					
(株)仲本工業	27.0	30.0	157.0	211,200,000	74.3371	○					
(株)丸政工務店	—	—	—	辞退	—	—					
(株)大寛組	28.5	30.0	158.5	193,300,000	81.9968	○					
(株)國場組	28.5	30.0	158.5	205,600,000	77.0914	○					
(株)佐平建設	—	—	—	辞退	—	—					
國幸興發(株)	—	—	—	222,500,000	—	—					予定価格 超過
(株)小波津組	—	—	—	辞退	—	—					
(株)豊神建設	19.8	30.0	149.8	203,000,000	73.7931	○					
(株)大米建設	28.5	30.0	158.5	207,600,000	76.3487	○					
(株)武国建設	—	—	—	無効	—	—					
ムトウ建設(株)	—	—	—	辞退	—	—					

※ 評価値の表示については評価値に対し「100,000,000」を乗じている。
※ 上記金額は、入札者が見積もった金額の108分の100に相当する金額である。

加算点等調書(チャレンジ型・施工体制確認型)

工事件名 : 那覇空港滑走路増設仮設橋築造工事

業 者 名	①施工体制評価点	②見直し標準点	③見直し加算点	備 考
(株)高橋土建	—	—	—	入札無効
(株)基土木	—	—	—	入札辞退
(株)丸元建設	—	—	—	入札辞退
(有)呉開発	—	—	—	入札辞退
(株)呉屋組	30.0	100.0	28.5	
(有)北勝建設	—	—	—	予定価格超過
協栄海事土木(株)	30.0	100.0	22.8	
極東建設(株)	—	—	—	予定価格超過
仲程土建(株)	—	—	—	入札無効
(株)南海建設	—	—	—	予定価格超過
大永建設(株)	30.0	100.0	9.0	
丸尾建設(株)	30.0	100.0	25.5	
先嶋建設(株)	30.0	100.0	29.3	
南洋土建(株)	—	—	—	入札無効
(株)大城組	30.0	100.0	24.5	
(株)共洋土建	—	—	—	入札無効
(株)太名嘉組	—	—	—	入札辞退
(株)南海土木	30.0	100.0	26.0	
牧港建設(株)	30.0	100.0	24.8	
(株)屋部土建	30.0	100.0	28.5	
(株)仲本工業	30.0	100.0	27.0	
(株)丸政工務店	—	—	—	入札辞退
(株)大寛組	30.0	100.0	28.5	
(株)國場組	30.0	100.0	28.5	
(株)佐平建設	—	—	—	入札辞退
國幸興發(株)	—	—	—	予定価格超過
(株)小波津組	—	—	—	入札辞退
(株)豊神建設	30.0	100.0	19.8	
(株)大米建設	30.0	100.0	28.5	
(株)武国建設	—	—	—	入札無効
ムトウ建設(株)	—	—	—	入札辞退

工事名:那覇空港滑走路増設仮設橋築造工事

[illegible]