

予定価格	288,413,572
調査基準価格	253,803,943
基準評価値	34.6724

入札調書 (総合評価落札方式)

1. 件名 中城湾港（新港地区）泊地（一 1 1. 0 m）浚渫工事（第3次）
2. 所属事務所 那覇港湾・空港整備事務所
3. 入札日時 平成26年11月 7日 10時00分
4. 落札決定 平成26年11月11日

執行員 沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第二係長 中村 亨
立会員 沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第二係 西江 正輔

(単位：円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点＋ 加算点＋ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	第2回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	備 考	摘 要
	企業の能力、技術者の能力 及び地域精進度・貢献度	施工体制(品質確保のための 体制、施工体制の確保状況)									
先嶋建設(株)	33.3	30	163.3	265,300,000	61.5529	○					落札
(株) 大木建設	32.5	30	162.5	265,300,000	61.2514	○					紙入札
(株) 大城組	28	30	158	263,660,000	59.9256	○					
(株) 呉屋組	23.5	30	153.5	267,000,000	57.4906	○					
(株) 屋部土建	24.5	30	154.5	270,000,000	57.2222	○					
極東建設(株)	18.8	30	148.8	272,300,000	54.6456	○					
大永建設(株)	16.5	30	146.5	295,500,000	—	—					予定価格 超過
(株) 東江建設	21.5	30	151.5	328,600,000	—	—					予定価格 超過
(株) 國場組	—	—	—	無効	—	—					
協栄海事土木(株)	—	—	—	辞退	—	—					
丸尾建設(株)	—	—	—	辞退	—	—					

施工体制に係る加算点等の見直し(案)【施工能力評価型・I 型】

工事名: 中城湾港(新港地区)泊地(-11.0m)浚渫工事(第3次)

区分	業者名	項 目	第2回 入・契委员会の結果		施工体制 評価点 (30点満点)	見直し標準点 D: Cが0点の場合は 標準点を0点とする	見直し加算点 E = (C/30点) × B	備 考
			標準点 (100点) A	加算点 (40点満点) B				
	㈱呉屋組		100.0	23.5	30.0	100.0	23.5	
	㈱大城組		100.0	28.0	30.0	100.0	28.0	
	大永建設(株)		100.0	16.5	30.0	100.0	16.5	
	丸尾建設(株)		100.0	33.5	30.0	100.0	33.5	
	極東建設(株)		100.0	18.8	30.0	100.0	18.8	
	(株)東江建設		100.0	21.5	30.0	100.0	21.5	
	㈱國場組		100.0	28.5	30.0	100.0	28.5	
	㈱屋部土建		100.0	24.5	30.0	100.0	24.5	
	先嶋建設(株)		100.0	33.3	30.0	100.0	33.3	
	協栄海事土木(株)		100.0	15.3	30.0	100.0	15.3	
	座波建設(株)		100.0	—	30.0	100.0	—	
	(株)古波蔵組		100.0	—	30.0	100.0	—	
	㈱大米建設		100.0	32.5	30.0	100.0	32.5	

工事名: 中城湾港(新港地区)泊地(-11.0m)浚渫工事(第3次)

評価の視点
