

予定価格	351,998,035
調査基準価格	311,166,262
基準評価値	28.4092

入札調書 (総合評価落札方式)

1. 件名 那覇空港滑走路増設護岸ケーソン工事 (第5次)
 2. 所属事務所 開発建設部
 3. 入札日時 平成26年11月12日 10時00分
 4. 落札決定 平成26年11月19日

執行員 沖縄総合事務局
 開発建設部管理課契約第二係長 中村 亨
 立会員 沖縄総合事務局
 開発建設部管理課契約第二係 西江 正輔

(単位 : 円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点＋ 加算点＋ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	第2回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	備 考	摘 要
	企業の能力、技術者の能力、地域精通度・貢献度及び施工計画	施工体制(品質確保のための体制、施工体制の確保状況)									
(株)大寛組	27	30	157	317,000,000	49.5268	○					落札
(株)大米建設	23	30	153	313,000,000	48.8817	○					紙入札
(株)佐平建設	21	30	151	320,000,000	47.1875	○					
(株)國場組	18	30	148	315,500,000	46.9096	○					
大永建設(株)	16	30	146	315,700,000	46.2464	○					
(株)古波蔵組	16.5	30	146.5	335,500,000	43.6661	○					紙入札
(株)小波津組	23	30	153	382,382,000	—	—					予定価格超過
(株)呉屋組	—	—	—	無効	—	—					
(株)基土木	—	—	—	無効	—	—					
南洋土建(株)	—	—	—	無効	—	—					
(株)屋部土建	—	—	—	無効	—	—					
(株)丸元建設	—	—	—	無効	—	—					
(株)太名嘉組	—	—	—	辞退	—	—					

予定価格	351,998,035
調査基準価格	311,166,262
基準評価値	28.4092

入札調書 (総合評価落札方式)

1. 件名 那覇空港滑走路増設護岸ケーソン工事 (第5次)
2. 所属事務所 開発建設部
3. 入札日時 平成26年11月12日 10時00分
4. 落札決定 平成26年11月19日

執行員 沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第二係長 中村 亨
立会員 沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第二係 西江 正輔

(単位 : 円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)/(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	第2回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)/(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	備 考	摘 要
	企業の能力、技術者の能力、地域精通度・貢献度及び施工計画	施工体制(品質確保のための体制、施工体制の確保状況)									
(株) 南海建設	—	—	—	辞退	—	—					
仲程土建 (株)	—	—	—	辞退	—	—					
丸尾建設 (株)	—	—	—	辞退	—	—					

加算点等調書(チャレンジ型・施工体制確認型)

工事件名：那覇空港滑走路増設護岸ケーソン工事(第5次)

[illegible]

工事名:那覇空港滑走路増設護岸ケーソン工事(第5次)

審査の視点 事業者名	(1)企業の能力等					(2)技術者の能力等					(3)地域精通度・貢献度										加算点	(4)技術提案・施工計画			加算点 2	加算点 + 加算点2
	同種工事 の施工実 績	工事成績 (企業)	低入札工 事の工事 成績	優良工事 表彰	工事事故 状況	配置予定 技術者の 資格	同種工事の施工経験	工事成績 (技術者)	優良技術 者表彰	継続教育 (CPD)	地域内で の拠点の 有無	近隣地域 での施工 実績	近隣地域 での施工 実績	災害協定 の有無	県内業者 の下請活 用の有無	県内業者 が保有す る作業船 の有無	環境性能 の低い作 業船舶の 使用の有 無	技術提案・施工計画								
																		経上施工 方式に よるケー ン製作 時の安全 対策	技術者に アライン グ	技術提案 (技術提 案×ヒア リング) 施工計画 (施工計 画×ヒア リング)						
過去15年 間の同種 工事の施 工実績	開発建設 部での通 算3年最 大の工事 成績(港 湾・空港 関係)の 平均点	開発建設 部での通 算3年最 大の工事 成績(港 湾・空港 関係)の 平均点	過去3年 間の優良 工事表彰 (0423～25 年度土木 工事)	過去3ヶ月 間における 事故状況	主任(監 理)技術 者の保有 する資格	過去15年 間の主任 (監理)技 術者の施 工経験	開発建設 部での通 算3年最 大の工事 成績(港 湾・空港 関係)の 平均点	過去3年 間の優良 技術者表 彰(0423～25 年度土木 工事)	各CPD団 体の修得 率の取 得状況	沖縄県内 における 本工事に 関する有 無	過去15年 間の沖縄 県内の土 木工事の 実績(開 発・民間 工事)の 合計	過去3年 間の沖縄 県内の土 木工事の 実績(開 発・民間 工事)の 合計	沖縄総合 事務局 (港湾・空 港)との災 害協定の 有無	県内企業 を下請とし て活用す る比率(県 内元請企 業も含む)	申請企業 が保有す る作業船 の有無	環境性能 の低い作 業船舶の 使用の有 無(主たる 作業に 関する)	経上施工 方式に よるケー ン製作 時の安全 対策	技術者に アライン グ	技術提案 (技術提 案×ヒア リング) 施工計画 (施工計 画×ヒア リング)							
4.0点満点	-	-	-	-	-	4.0点満点	4.5点満点	0.5点満点	1.0点満点	1.0点満点	1.0点満点	1.0点満点	0.5点満点	3.0点満点	1.0点満点	0.5点満点	20.0点満点	20.0点満点	20.0点満点	20.0点満点	20.0点満点	20.0点満点				
1 (株)呉屋組	4.0	-	0.0	-	0.0	-	4.0	4.0	3.0	-	0.5	1.0	-	1.0	0.5	3.0	0.0	17.5	10.0	10.0	10.0	10.0	27.5			
2 鶴丸元建設	4.0	-	0.0	-	0.0	-	4.0	4.0	0.0	-	0.5	1.0	-	0.0	0.5	3.0	0.0	13.0	7.0	7.0	7.0	7.0	20.0			
3 (株)基土木	2.0	-	0.0	-	0.0	-	2.0	2.0	3.0	-	0.5	1.0	-	0.0	0.5	3.0	0.0	12.0	10.0	10.0	10.0	10.0	22.0			
4 神程土建(株)	3.0	-	0.0	-	0.0	-	2.0	2.0	0.0	-	0.5	1.0	-	0.0	0.5	3.0	0.0	10.0	7.0	7.0	7.0	7.0	17.0			
5 南洋土建組	4.0	-	0.0	-	0.0	-	4.0	4.0	3.0	-	0.5	1.0	-	1.0	0.5	3.0	0.0	17.0	7.0	7.0	7.0	7.0	24.0			
6 鶴岡堤組	4.0	-	0.0	-	0.0	-	2.0	2.0	3.0	-	0.5	1.0	-	1.0	0.5	3.0	0.0	15.0	3.0	3.0	3.0	3.0	18.0			
7 (株)佐平建設	3.0	-	0.0	-	0.0	-	3.0	3.0	0.0	-	0.0	1.0	-	0.5	0.5	3.0	0.0	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0	21.0			
8 (株)屋部土建	4.0	-	0.0	-	0.0	-	4.0	4.5	4.5	-	0.5	1.0	-	1.0	0.5	3.0	0.5	19.0	10.0	10.0	10.0	10.0	29.0			
9 鶴南海建設	4.0	-	0.0	-	0.0	-	3.0	3.0	1.5	-	0.5	1.0	-	0.5	0.5	3.0	0.0	14.0	3.0	3.0	3.0	3.0	17.0			
10 大永建設(株)	4.0	-	0.0	-	0.0	-	4.0	4.0	0.0	-	0.5	1.0	-	0.0	0.5	3.0	0.0	13.0	3.0	3.0	3.0	3.0	16.0			
11 丸尾建設(株)	4.0	-	0.0	-	0.0	-	4.0	4.0	3.0	-	0.5	1.0	-	1.0	0.5	3.0	1.0	18.0	7.0	7.0	7.0	7.0	25.0			
12 鶴太名基組	3.0	-	0.0	-	0.0	-	3.0	3.0	3.0	-	0.5	1.0	-	1.0	0.5	3.0	0.0	15.0	7.0	7.0	7.0	7.0	22.0			
13 鶴大寛組	4.0	-	0.0	-	0.0	-	4.0	4.0	3.0	-	0.5	1.0	-	1.0	0.5	3.0	0.0	17.0	10.0	10.0	10.0	10.0	27.0			
14 鶴小波津組	4.0	-	0.0	-	0.0	-	3.0	3.0	3.0	-	0.5	1.0	-	1.0	0.5	3.0	0.0	16.0	7.0	7.0	7.0	7.0	23.0			
15 (株)古波蔵組	4.0	-	0.0	-	0.0	-	3.0	3.0	0.0	-	0.5	1.0	-	1.0	0.5	3.0	0.5	13.5	3.0	3.0	3.0	3.0	16.5			
16 鶴大基建設	4.0	-	0.0	-	0.0	-	2.0	2.0	3.0	-	0.5	1.0	-	1.0	0.5	3.0	1.0	16.0	7.0	7.0	7.0	7.0	23.0			