

予定価格(消費税抜き) 円	991,220,000
調査基準価格(消費税抜き) 円	882,390,000
基準評価値	10.0885

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件 名
2. 所属事務所
3. 開札日時
4. 落札決定

平成26年度牧港高架橋上部工(A1～P4)工事
開発建設部
平成27年1月8日 10時05分
平成27年1月15日

執行員 沖縄総合事務局 開発建設部 管理課 契約第一係長 古見 雅克 印
立会員 沖縄総合事務局 開発建設部 管理課 契約第一係 前泊 寿彦 印

(単位 : 円)

業 者 名	価格以外の入札項目		基礎点＋ 加算点＋ 施工体制 評価点 (A)	第1回入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準評価値	第2回入札価格(円) (B')	評価値 (A)／(B')	評価値 ≥ 基準評価値	備 考	摘 要
	加算点 ①工事目的物の性能、機能の向上 に関する技術提案②社会的要請への 対応に関する技術提案	施工体制評価点 ①品質確保の実効性②施工体制 確保の確実性									
株式会社銭高組	54.0	30.0	184.0	882,880,000	20.8408	○					落札
株式会社富士ピー・エス	54.0	30.0	184.0	893,990,000	20.5818	○					
三井住友・日本ピーエス特定建設工事 共同企業体	51.0	30.0	181.0	909,800,000	19.8944	○					
川田建設株式会社	45.0	30.0	175.0	892,700,000	19.6034	○					
株式会社安部日鋼工業	45.0	30.0	175.0	918,000,000	19.0631	○					
(株)ピーエス三菱・コーアツ工業(株) 特定建設工事共同企業体	42.0	30.0	172.0	910,500,000	18.8907	○					
オリエンタル白石株式会社	39.0	30.0	169.0	895,700,000	18.8679	○					
極東興和株式会社	36.0	30.0	166.0	888,000,000	18.6936	○					
大日本・沖縄ピーシー特定建設工事 共同企業体	45.0	30.0	175.0	967,000,000	18.0972	○					
前田建設工業株式会社	39.0	30.0	169.0	950,000,000	17.7894	○					
鉄建建設株式会社	—	—	—	—	—	—					無効
ドーピー建設工業・屋部土建特定建設 工事共同企業体	—	—	—	—	—	—					無効
株式会社IHIインフラ建設	—	—	—	—	—	—					無効

※ 評価値の表示については評価値に対し「100,000,000」を乗じている。
※ 上記金額は、入札者が見積もった金額の108分の100に相当する金額である。

施工体制に係る加算点等の見直し結果【WTO S型】

工 事 名：平成26年度 牧港高架橋上部工(A1～P4)工事

業者名	項目	第2回 入・契委員会結果		施工体制 評価点 C	見直し加算 点 D D = (C/30 点) × B	備 考
		①基礎点A	②加算点B			
		(100点)	VE (60点満点)			
(株)安部日鋼工業		100.0	45.0	30.0	45.0	
三井住友・日本ピーエス特定建設工事共同企業体		100.0	51.0	30.0	51.0	
大日本・沖縄ピーシー特定建設工事共同企業体		100.0	45.0	30.0	45.0	
川田建設(株)		100.0	45.0	30.0	45.0	
極東興和(株)		100.0	36.0	30.0	36.0	
前田建設工業(株)		100.0	39.0	30.0	39.0	
オリエンタル白石(株)		100.0	39.0	30.0	39.0	
(株)富士ピー・エス		100.0	54.0	30.0	54.0	
(株)銭高組		100.0	54.0	30.0	54.0	
(株)IHIインフラ建設		100.0	45.0	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため
ドービー建設工業・屋部土建特定建設工事共同企業体		100.0	42.0	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため
鉄建建設(株)		100.0	48.0	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため
(株)ピーエス三菱・コーアツ工業(株)特定建設工事共同企業体		100.0	42.0	30.0	42.0	

技術資料の審査表(技術提案評価型(S型))【WTO】

工事名:平成26年度牧港高架橋上部工(A1～P4)工事

	評価項目	加算点						加算点計 (最大60点)
		技術提案 1			技術提案 2			
	評価の視点	工事目的物の性能、機能の向上に関する技術提案			社会的要請への対応に関する技術提案			
		技術提案に係わる具体的な施工計画			技術提案に係わる具体的な施工計画			
	業者名	技術提案1の 評価点	配置予定技術者 (ヒアリング) 評価係数	技術提案1の 加算点	技術提案2の 評価点	配置予定技術者 (ヒアリング) 評価係数	技術提案2の 加算点	技術提案の加算点 (1+2)
		①	②	①×②	①	②	①×②	
		× 1.0、0.75、0.50、0.25、 0.0	30点		× 1.0、0.75、0.50、0.25、 0.0	30点	60.0点	
1	(株)安部日鋼工業	24.00	1.00	24.00	21.00	1.00	21.00	45.00
2	三井住友・日本ピーエス特定建設工事共同企業体	27.00	1.00	27.00	24.00	1.00	24.00	51.00
3	大日本・沖縄ピーシー特定建設工事共同企業体	27.00	1.00	27.00	18.00	1.00	18.00	45.00
4	川田建設(株)	27.00	1.00	27.00	18.00	1.00	18.00	45.00
5	極東興和(株)	24.00	1.00	24.00	12.00	1.00	12.00	36.00
6	前田建設工業(株)	27.00	1.00	27.00	12.00	1.00	12.00	39.00
7	オリエンタル白石(株)	24.00	1.00	24.00	15.00	1.00	15.00	39.00
8	(株)富士ピー・エス	27.00	1.00	27.00	27.00	1.00	27.00	54.00
9	(株)銭高組	27.00	1.00	27.00	27.00	1.00	27.00	54.00
10	(株)IHIインフラ建設	24.00	1.00	24.00	21.00	1.00	21.00	45.00
11	ドービー建設工業・屋部土建特定建設工事共同企業体	24.00	1.00	24.00	18.00	1.00	18.00	42.00
12	鉄建建設(株)	24.00	1.00	24.00	24.00	1.00	24.00	48.00
13	㈱ピーエス三菱・コアツ工業㈱特定建設工事共同企業体	24.00	1.00	24.00	18.00	1.00	18.00	42.00