

予定価格(消費税抜き) 円	52,000,000
調査基準価格(消費税抜き) 円	46,100,000
基準評価値	192.3076
(参考)上記予定価格に含まれる 法定福利費概算額	2,600,000 (脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件 名
2. 所属事務所
3. 開札日時
4. 落札決定

九州管区警察局施設(27)機械設備工事
開発建設部
平成27年5月28日 10時14分
平成27年6月2日

執行員 沖縄総合事務局 開発建設部 管理課 契約第一係長 古見 雅克 印
立会員 沖縄総合事務局 開発建設部 管理課 契約第一係 宮城 優香子 印

(単位: 円)

業 者 名	価格以外の入札項目		基礎点+ 加算点+ 施工体制 評価点 (A)	第1回入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準評価値	第2回入札価格(円) (B')	評価値 (A)／(B')	評価値 ≥ 基準評価値	備 考	摘 要
	加算点 ①工事目的物の性能、機能の向上 に関する技術提案②社会的要請へ の対応に関する技術提案	施工体制評価点 ①品質確保の実効性②施工体制 確保の確実性									
沖縄水質改良(株)	28.5	30.0	158.5	49,500,000	320.2020	○					落札
(有)クラウン工業	20.0	30.0	150.0	49,400,000	303.6437	○					
(株)オカノ	22.5	30.0	152.5	52,222,000	—	—					予定価格超過
(株)和高建設工業	10.5	30.0	140.5	52,470,000	—	—					予定価格超過
尚平工業(株)	21.5	30.0	151.5	55,300,000	—	—					予定価格超過
國和設備工業(株)	13.0	30.0	143.0	59,000,000	—	—					予定価格超過
ヤシマ工業(株)	—	—	—	—	—	—					無効
(有)日向工業	—	—	—	—	—	—					無効
(有)真栄工業	—	—	—	—	—	—					無効
(株)イチゴ	—	—	—	—	—	—					無効
(株)沖縄工業	—	—	—	—	—	—					辞退

※ 評価値の表示については評価値に対し「100,000,000」を乗じている。
※ 上記金額は、入札者が見積もった金額の108分の100に相当する金額である。
※ 脚注:別紙参照(沖縄総合事務局開発建設部ホームページ(契約にかかわる情報の公表ページ)に掲載)

施工体制に係る加算点等の見直し結果（施工能力評価型（Ⅰ型） 総合評価方式・施工体制確認型）

工事名：九州管区警察局施設（27）機械設備工事

業者名	項目	第2回 入・契委員会結果			施工体制評価点 (30点満点) C	見直し後の加算点			備 考	
	①標準点 (100点) A	②加算点 (40点満点)		注)内訳1		注)内訳2				
		注)内訳1	注)内訳2					B		
(株)オカノ		100.0	15.5	7.0	22.5	30.0	15.5	7.0	22.5	予定価格超過
尚平工業(株)		100.0	14.5	7.0	21.5	30.0	14.5	7.0	21.5	予定価格超過
國和設備工業(株)		100.0	9.0	4.0	13.0	30.0	9.0	4.0	13.0	予定価格超過
(株)イチゴ		100.0	12.5	8.0	20.5	30.0	—	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため入札無効
(株)沖縄工業		100.0	10.5	6.0	16.5	30.0	—	—	—	入札辞退
ヤシマ工業(株)		100.0	17.5	16.0	33.5	30.0	—	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため入札無効
(有)日向工業		100.0	7.7	4.0	11.7	30.0	—	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため入札無効
(有)クラウン工業		100.0	12.0	8.0	20.0	30.0	12.0	8.0	20.0	
沖縄水質改良(株)		100.0	16.5	12.0	28.5	30.0	16.5	12.0	28.5	
(株)和高建設工業		100.0	7.5	3.0	10.5	30.0	7.5	3.0	10.5	予定価格超過
(有)真栄工業		100.0	6.7	4.0	10.7	30.0	—	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため入札無効

注) 内訳1とは、企業の能力等の加算点合計のことである。

内訳2とは、配置技術者の能力等の加算点合計のことである。

地 球 资 料 的 宝 库

工事件名：九州管区警察局施設（27）機械設備工事

[illegible]