

予定価格	752, 435, 265	(脚注参照)
調査基準価格	666, 657, 645	
基準評価値	13. 2901	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	19, 939, 534	

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名

2. 所属事務所

3. 入札日時

4. 落札決定
- 那覇港（浦添ふ頭地区）防波堤（浦添第一）改良工事

開発建設部

平成27年 6月26日 10時08分

平成27年 6月26日
- 沖縄総合事務局

開発建設部管理課契約第二係長 中村 亨

沖縄総合事務局

開発建設部管理課契約第二係 前泊 寿彦

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点＋ 加算点＋ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準評 価値	第2回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準評 価値	備 考	摘 要
	企業の基礎技術力（配置予定社の能力）、企業の創意工夫に対する技術力（技術提案）	施工体制（品質確保のための体制、施工体制の確保状況）									
株式会社本間組	24. 0	30. 0	154. 0	707, 000, 000	21. 7821	○					落札
若築建設株式会社	27. 0	30. 0	157. 0	725, 000, 000	21. 6551	○					
あおみ建設株式会社	27. 0	30. 0	157. 0	809, 500, 000	—	—					予定価格超過
東洋建設株式会社	30. 0	30. 0	160. 0	1, 016, 000, 000	—	—					予定価格超過
五洋建設（株）・（株）不動テトラ特定建設工事共同企業体	24. 0	30. 0	154. 0	987, 000, 000	—	—					予定価格超過
りんかい日産建設株式会社	27. 0	30. 0	157. 0	1, 120, 000, 000	—	—					予定価格超過

※ 評価値の表示については評価値に対し「100, 000, 000」を乗じている。
※ 上記金額は、入札者が見積もった金額の108分の100に相当する金額である。
脚注：別紙参照（沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（契約に関わる情報の公表ページ）に掲載）。

施工体制に係る加算点等の見直し(WTO標準型)

工事名：那霸港(浦添心頭地区)防波堤(浦添第一)改良工事

[illegible]

那覇港(浦添ふ頭地区)防波堤(浦添第一)改良工事 技術資料の総合評価落札方式審査表(WTO標準型)

業者名	評価の視点	加算点 1 (技術提案)			加算点 2 (技術提案)			加算点 合計
		工事目的物の性能・機能の向上に関する技術提案	技術者 ヒアリング	技術提案 (技術提案×ヒアリング) ※小数2位四捨五入	社会的要請への対応に関する技術提案	技術者 ヒアリング	技術提案 (技術提案×ヒアリング) ※小数2位四捨五入	加算点 (60点満点)
		既設存置部分に損傷を与えない施工方法の工夫について に対する提案項目毎にその内容の有効性・確実性等			現地施工における安全対策について に対する提案項目毎にその内容の有効性・確実性等			
		様式8-1-1			様式8-1-2			
		30点満点			30点満点			
1	若築建設(株)	12.0	× 1.0	12.0	15.0	× 1.0	15.0	27.0
2	あおみ建設(株)	12.0	× 1.0	12.0	15.0	× 1.0	15.0	27.0
3	りんかい日産建設(株)	12.0	× 1.0	12.0	15.0	× 1.0	15.0	27.0
4	(株)本間組	12.0	× 1.0	12.0	12.0	× 1.0	12.0	24.0
5	東洋建設(株)	12.0	× 1.0	12.0	18.0	× 1.0	18.0	30.0
6	五洋建設(株)・(株)不動テトラ特定建設工事共同企業体	12.0	× 1.0	12.0	12.0	× 1.0	12.0	24.0