
（脚注参照）

　　　１．件　　　 名 平成２７年度牧港高架橋上部工（Ｐ４～Ｐ６）工事

　　　２．所属事務所 開発建設部

　　　３．開札日時 平成27年12月24日 10時00分

　　　４．落札決定 平成27年12月25日

第１回入札価格(円） 評価値 第２回入札価格(円） 評価値

　　　　　　　　　加算点
①技術提案

　　　　　施工体制評価点
①品質確保の実効性②施工体制
確保の確実性

（Ｂ） （Ａ）／（Ｂ） （Ｂ'） （Ａ）／（Ｂ'）

三井住友・日本ピーエス・横河ブリッジ異工種
建設工事共同企業体

45.0 30.0 175.0 1,872,000,000 9.3482 ○ 落札

極東興和（株）・片山ストラテック（株）異工種
建設工事共同企業体

45.0 30.0 175.0 1,880,000,000 9.3085 ○

予定価格（消費税抜き）　　　　円

調査基準価格（消費税抜き）　円

2,083,960,000

1,863,540,000

基準評価値

入札調書 （総合評価落札方式）

　　　　執行員　沖縄総合事務局　開発建設部　管理課　契約第一係長　　古見　雅克　　　印

　　　　立会員　沖縄総合事務局　開発建設部　管理課　契約第一係　　  宮城　優香子　　　印

（参考）上記予定価格に含まれる
法定福利費概算額

4.7985

73,847,906

（単位　：　円）

業　  者  　名

価格以外の入札項目 基礎点＋
加算点＋
施工体制
評価点

（A）

評価値　≧
基準評価値

評価値　≧
基準評価値

備　考 摘　要

ピーエス三菱・ＭＭＢ異工種建設工事共同企
業体

42.0 30.0 172.0 1,865,000,000 9.2225 ○

鉄建・駒井ハルテック異工種建設工事共同企
業体

45.0 30.0 175.0 1,900,000,000 9.2105 ○

ＩＨＩインフラ建設・インフラシステム異工種建
設工事共同企業体

42.0 30.0 172.0 1,875,000,000 9.1733 ○

安部日鋼工業・宇部興産機械・沖縄ピーシー
異工種建設工事共同企業体

39.0 30.0 169.0 1,868,000,000 9.0471 ○

オリエンタル白石・日本橋梁異工種建設工事
共同企業体

39.0 30.0 169.0 1,880,000,000 8.9893 ○

ドーピー・三井異工種建設工事共同企業体 39.0 30.0 169.0 1,882,900,000 8.9755 ○

錢高組・東京鐵骨橋梁異工種建設工事共同
企業体

－ － － － － － 無効

コーアツ工業（株）・（株）大島造船所異工種
建設工事共同企業体

－ － － － － － 無効

富士ピーエス・ＪＦＥ異工種建設工事共同企
業体

－ － － － － － 無効

川田建設・川田工業・仲本工業異工種建設工
事共同企業体

－ － － － － － 無効

※　評価値の表示については評価値に対し「100,000,000」を乗じている。
※　上記金額は、入札者が見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額である。
※　脚注：別紙参照（沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（契約にかかわる情報の公表ページ）に掲載



別紙４

工 事 名 ：  平成２７年度牧港高架橋上部工（Ｐ４～Ｐ６）工事

項目

①基礎点A ②加算点Ｂ

ＶＥ

（60点満点） (30点満点)
Ｄ = ( C/30

点 )×B

川田建設・川田工業・仲本工業異工種建設工事共同企業体 100.0 48.0 ー ー 施工体制確認資料提出辞退のため

極東興和（株）・片山ストラテック（株）異工種建設工事共同企業体 100.0 45.0 30.0 45.0

ドーピー・三井異工種建設工事共同企業体 100.0 39.0 30.0 39.0

コーアツ工業（株）・（株）大島造船所異工種建設工事共同企業体 100.0 33.0 ー ー 施工体制確認資料提出辞退のため

富士ピ エス ＪＦＥ異工種建設工事共同企業体 100 0 48 0 施工体制確認資料提出辞退のため

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工体制に係る加算点等の見直し結果　【ＷＴＯ  Ｓ型】

見直し加算
点
Ｄ

備　考

　業者名

（100点）

施工体制
評価点

C

第２回
入・契委員会結果

富士ピーエス・ＪＦＥ異工種建設工事共同企業体 100.0 48.0 ー ー 施工体制確認資料提出辞退のため

三井住友・日本ピーエス・横河ブリッジ異工種建設工事共同企業体 100.0 45.0 30.0 45.0

安部日鋼工業・宇部興産機械・沖縄ピーシー異工種建設工事共同企業体 100.0 39.0 30.0 39.0

錢高組・東京鐵骨橋梁異工種建設工事共同企業体 100.0 45.0 ー ー 施工体制確認資料提出辞退のため

ピーエス三菱・ＭＭＢ異工種建設工事共同企業体 100.0 42.0 30.0 42.0

オリエンタル白石・日本橋梁異工種建設工事共同企業体 100.0 39.0 30.0 39.0

鉄建・駒井ハルテック異工種建設工事共同企業体 100.0 45.0 30.0 45.0

ＩＨＩインフラ建設・インフラシステム異工種建設工事共同企業体 100.0 42.0 30.0 42.0



（別添４）

工事名：平成２７年度牧港高架橋上部工（Ｐ４～Ｐ６）工事

技術提案１の
評価点

配置予定技術者
（ヒアリング）評価係数

技術提案１の
加算点

技術提案２の
評価点

配置予定技術者
（ヒアリング）評価係数

技術提案２の
加算点

① ② ①×② ① ② ①×②

×1.0、0.75、0.50、0.25、0.0 30点 ×1.0、0.75、0.50、0.25、0.0 30点 60.0点

1 18.00 1.00 18.00 30.00 1.00 30.00 48.00

2 18.00 1.00 18.00 27.00 1.00 27.00 45.00

3 18.00 1.00 18.00 21.00 1.00 21.00 39.00

4 15.00 1.00 15.00 18.00 1.00 18.00 33.00

技術資料の審査表（技術提案評価型（Ｓ型）【ＷＴＯ】）

評価項目

加算点

加算点計
（最大６０点）

評価の視点

工事目的物の性能、機能の向上に関する技術提案 社会的要請への対応に関する技術提案

　

技術提案１ 技術提案２

技術提案に係わる具体的な施工計画

技術提案の加算点
（１＋２）

業者名（異工種ＪＶ）

技術提案に係わる具体的な施工計画

川田建設・川田工業・仲本工業
異工種建設工事共同企業体

極東興和（株）・片山ストラテック（株）
異工種建設工事共同企業体

ドーピー・三井異工種建設工事共同企業体

コーアツ工業（株）・（株）大島造船所
異工種建設工事共同企業体

富 ピ
5 18.00 1.00 18.00 30.00 1.00 30.00 48.00

6 15.00 1.00 15.00 30.00 1.00 30.00 45.00

7 12.00 1.00 12.00 27.00 1.00 27.00 39.00

8 18.00 1.00 18.00 27.00 1.00 27.00 45.00

9 18.00 1.00 18.00 24.00 1.00 24.00 42.00

10 12.00 1.00 12.00 27.00 1.00 27.00 39.00

11 15.00 1.00 15.00 30.00 1.00 30.00 45.00

12 18.00 1.00 18.00 24.00 1.00 24.00 42.00

富士ピーエス・ＪＦＥ
異工種建設工事共同企業体

鉄建・駒井ハルテック
異工種建設工事共同企業体

ＩＨＩインフラ建設・インフラシステム
異工種建設工事共同企業体

三井住友・日本ピーエス・横河ブリッジ
異工種建設工事共同企業体

安部日鋼工業・宇部興産機械・沖縄ピー
シー異工種建設工事共同企業体

錢高組・東京鐵骨橋梁
異工種建設工事共同企業体

ピーエス三菱・ＭＭＢ
異工種建設工事共同企業体

オリエンタル白石・日本橋梁
異工種建設工事共同企業体
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