
（脚注参照）

　　　１．件　　　 名 平成２７年度北丘高架橋下部工（ＵＤＰ７、８、９）工事

　　　２．所属事務所 開発建設部

　　　３．開札日時 平成28年2月9日 14時00分
　　　４．落札決定 平成28年2月12日

第１回入札価格(円） 評価値 第２回入札価格(円）
評価値

　　　　　　　　　加算点
①企業の能力等②配置予定技術
者の能力等

　　　　　施工体制評価点
①品質確保の実効性②施工体制
確保の確実性

（Ｂ） （Ａ）／（Ｂ） （Ｂ'） （Ａ）／（Ｂ'）

株式会社大寛組 35.6 30.0 165.6 249,800,000 66.2930 ○ 落札

金秀建設株式会社 33.4 30.0 163.4 248,100,000 65.8605 ○

株式会社大城組 33.8 30.0 163.8 249,770,000 65.5803 ○

株式会社屋部土建 31 0 30 0 161 0 250 000 000 64 4000 ○

予定価格（消費税抜き）　　　　円

調査基準価格（消費税抜き）　円

283,990,000

247,450,000

基準評価値

入札調書 （総合評価落札方式）

執行員　沖縄総合事務局　開発建設部　管理課　契約第一係長　　古見　雅克　　　印

立会員　沖縄総合事務局　開発建設部　管理課　契約第一係　　  宮城　優香子　　印

（参考）上記予定価格に含まれる
法定福利費概算額　　　　　　　円

11,302,802

35.2125

業　  者  　名

価格以外の入札項目 基礎点＋
加算点＋
施工体制
評価点

（A）

評価値　≧
基準評価値

評価値　≧
基準評価値

備　考 摘　要

株式会社屋部土建 31.0 30.0 161.0 250,000,000 64.4000 ○

株式会社呉屋組 28.6 30.0 158.6 249,000,000 63.6947 ○

株式会社基土木 16.0 30.0 146.0 258,570,000 56.4644 ○

仲程土建株式会社 29.0 30.0 159.0 287,000,000 － － 予定価格超過

株式会社太名嘉組 － － － － － － 無効

株式会社豊神建設 － － － － － － 無効

※　評価値の表示については評価値に対し「100,000,000」を乗じている。
※ 上記金額は 入札者が見積もった金額の108分の100に相当する金額である※　上記金額は、入札者が見積もった金額の108分の100に相当する金額である。
※　脚注：別紙参照（沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（契約にかかわる情報の公表ページ）に掲載



別紙４

工 事 名 ：  平成２７年度北丘高架橋下部工（ＵＤＰ７、８、９）工事

項目

標準点 加算点１ 加算点２ 加算点の合計

企業の能力等
配置予定技術
者の能力等

（４０点満点 ）

（２０点満点）
Ａ

（２０点満点）
Ｂ

Ｃ＝Ａ＋B （３０点満点 ）

（株）豊神建設 100.0 17.8 17.0 34.8 ー 無効（他工事落札）

（株）屋部土建 100.0 16.8 14.2 31.0 30.0

（株）太名嘉組 100.0 14.0 13.0 27.0 ー 施工体制確認資料提出辞退のため

仲程土建（株） 100.0 16.4 12.6 29.0 30.0 予定価格超過

施工体制に係る加算点等の見直し結果　【施工能力評価型（Ⅰ型）】

備　考
　業者名

（１００点）

施工体制
評価点

Ｄ

第２回
入・契委員会結果

（株）大寛組 100.0 17.6 18.0 35.6 30.0

金秀建設（株） 100.0 18.4 15.0 33.4 30.0

（株）呉屋組 100.0 15.6 13.0 28.6 30.0

（株）基土木 100.0 11.0 5.0 16.0 30.0

（株）大城組 100.0 17.6 16.2 33.8 30.0



（別添４）

同種工事
の施工実
績

工事成績 低入札工
事の工事
成績

優良工事
表彰

工事事故
等

地域内で
の拠点の
有無

近隣地域
での施工
実績

不発弾処
理対策の
実績

地元資材
の活用率

災害協定
の締結の
有無

登録基幹
技能者の
活用

県内業者
の下請活
用の有無

同種工事
の施工経
験

工事成績 優秀技術
者表彰

継続教育
（ＣＰＤ）の
状況

施工上配慮すべき事
項

4.0点 4.0点 0.0(-8)点 2.0点 0.0(-4)点 1.2点 1.2点 0.8点 0.8点 1.2点 0.8点 4.0点 20.0点 8.0点 8.0点 3.0点 1.0点 20.0点 ○か× 40.0点

1 （株）豊神建設 4.00 4.00 0.00 1.00 0.00 1.20 0.00 0.80 0.80 1.20 0.80 4.00 17.80 8.00 8.00 0.00 1.00 17.00 ○ 34.80

2 （株）屋部土建 4.00 2.80 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 0.80 0.80 1.20 0.80 4.00 16.80 6.00 7.20 0.00 1.00 14.20 ○ 31.00

３得点合計
加算点

（１＋２＋３）

業者名

推奨単位
以上

２得点合計１得点合計

過去15年
度間の主
任（監理）
技術者の
施工経験
の有無

過去８年度
間の役職
経験での
工事成績
評定点（同
一工種の
平均点）

過去３年
度間の近
隣地域で
の施工実
績の有無
（建築工
事は除く）

過去４年度
間の優秀
工事技術
者表彰の
有無（同一
工種）

沖縄県内
に本店を有
する企業か
ら資材を調
達する比率

沖縄総合
事務局、沖
縄県、県内
市町村と災
害協定の
有無

登録基幹
技能者の
活用として
延べ1ヶ月
以上の従
事期間の
有無

県内企業を
下請として
活用する比
率

過去２年度
間の低入
札工事の
最も低い工
事成績（同
一工種）

過去２年度
間の優良
工事表彰
の有無（同
一工種）

過去３ヶ月
間における
事故等

地域内に
おける本
支店、営
業所の所
在地の有
無

評価の視点
　 過去に沖

縄県内に
おいて不発
弾処理対
策を実施し
た実績

過去１５年
度間の同
種工事の
施工実績

過去４年度
間の工事
成績評定
点（同一工
種）の平均
点

（３）施工計画

技術資料の審査表（施工能力評価型（Ⅰ型））

工事名：平成２７年度北丘高架橋下部工（ＵＤＰ７、８、９）工事

評価項目

加算点１ 加算点２ 加算点３

加算点計

（１）企業の能力等 （１）地域精通度・貢献度 （２）配置予定技術者の能力等

3 （株）太名嘉組 4.00 0.80 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 0.80 1.20 0.80 4.00 14.00 8.00 4.00 0.00 1.00 13.00 ○ 27.00

4 仲程土建（株） 3.00 4.00 0.00 1.00 0.00 1.20 0.00 0.40 0.80 1.20 0.80 4.00 16.40 6.00 5.60 0.00 1.00 12.60 ○ 29.00

5 （株）大寛組 4.00 3.60 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 0.80 0.80 1.20 0.80 4.00 17.60 6.00 8.00 3.00 1.00 18.00 ○ 35.60

6 金秀建設（株） 3.00 4.00 0.00 2.00 0.00 1.20 0.60 0.80 0.80 1.20 0.80 4.00 18.40 6.00 8.00 0.00 1.00 15.00 ○ 33.40

7 （株）呉屋組 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 0.40 0.80 1.20 0.80 4.00 15.60 8.00 4.00 0.00 1.00 13.00 ○ 28.60

8 （株）基土木 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.80 1.20 0.80 4.00 11.00 4.00 0.00 0.00 1.00 5.00 ○ 16.00

9 （株）大城組 4.00 3.60 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 0.80 0.80 1.20 0.80 4.00 17.60 8.00 7.20 0.00 1.00 16.20 ○ 33.80
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