

予定価格	49,290,000	(脚注参照)
調査基準価格	44,360,000	
基準評価値	202.8809	
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	2,464,500	

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名
2. 所属事務所
3. 開札日時
4. 落札決定

警察学校（29）機械設備その他改修工事
開発建設部
平成29年 7月 27日 14時00分
平成29年 8月 9日

執行員
立会員

沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第一係長 琴岡 稔幸
沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第一係 上原 侑也

(単位：円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点＋ 加算点＋ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≧ 基準 評価値	第2回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≧ 基準 評価値	備 考	摘 要
	企業の能力等、配置予定 技術者の能力等	施工体制評価(①品質確保 の実効性、②施工体制確 保の確実性)									
尚平工業 株式会社	33.5	30.0	163.5	48,000,000	340.6250	○					落札
沖縄水質改良 株式会社	29.7	30.0	159.7	52,500,000	—						予定価格超過
大成設備工業 株式会社	17.5	30.0	147.5	55,000,000	—						予定価格超過
株式会社 砂盛工業	16.5	30.0	146.5	58,000,000	—						予定価格超過
有限会社 沖縄エンジニア	—	—	—	無効	—						無効
有限会社 真栄工業	—	—	—	無効	—						無効
株式会社 丸石設備	—	—	—	無効	—						無効
有限会社 新垣設備	—	—	—	無効	—						無効

※ 評価値の表示については評価値に対し「100,000,000」を乗じている。
※ 上記金額は、入札者が見積もった金額の108分の100に相当する金額である。
※ 脚注：別紙参照（沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（契約にかかわる情報の公表ページ）に掲載）

施工体制に係る加算点等の見直し結果(施工能力評価型(Ⅱ型)総合評価方式・施工体制確認型)

工事名:警察学校(29)機械設備その他改修工事

項目 業者名	第2回 入・契委員会結果				施工体制評価点 (30点満点) C	見直し後の加算点			備 考
	①標準点 (100点) A	②加算点 (40点満点)		注)内訳1		注)内訳2			
		注)内訳1	注)内訳2					B	
(有)新垣設備	100.0	11.5	7.0	18.5	—	—	—	—	工事費内訳書の一部が提出されていないため入札無効
有限会社 沖設エンジニア	100.0	5.9	6.0	11.9	—	—	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため入札無効
(株)砂盛工業	100.0	10.5	6.0	16.5	30.0	10.5	6.0	16.5	予定価格超過
尚平工業(株)	100.0	17.5	16.0	33.5	30.0	17.5	16.0	33.5	
沖縄水質改良(株)	100.0	16.5	13.2	29.7	30.0	16.5	13.2	29.7	予定価格超過
(有)真栄工業	100.0	10.5	6.0	16.5	—	—	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため入札無効
(株)丸石設備	100.0	11.5	6.0	17.5	—	—	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため入札無効
大成設備工業株式会社	100.0	10.5	7.0	17.5	30.0	10.5	7.0	17.5	予定価格超過

注) 内訳1とは、企業の能力等の加算点合計のことである。

内訳2とは、配置技術者の能力等の加算点合計のことである。

技術資料の審査表

工事件名： 警察学校（２９）機械設備その他改修工事

[illegible]