

予定価格	481,060,000	(脚注参照)
調査基準価格	432,950,000	
基準評価値	20.7874	
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	17,943,538	

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名	平成29年度与那原地区道路改良（その2）工事	執行員	沖縄総合事務局
2. 所属事務所	開発建設部		開発建設部管理課契約第一係長 琴岡 稔幸
3. 開札日時	平成30年 2月 20日 10時00分	立会員	沖縄総合事務局
4. 落札決定	平成30年 2月 21日		開発建設部管理課契約第一係 運天 梨紗

(単位：円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点＋ 加算点＋ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	第2回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	備 考	摘 要
	企業の能力等、配置 予定技術者の能力 等、施工計画	施工体制評価(①品 質確保の実効性、② 施工体制確保の確実 性)									
(株) 豊神建設	32.80	30.00	162.80	433,800,000	37.5288	○					落札
(株) 屋部土建	31.00	30.00	161.00	433,250,000	37.1609	○					
(株) 大米建設	30.00	30.00	160.00	435,300,000	36.7562	○					
(株) 大寛組	30.00	30.00	160.00	443,000,000	36.1173	○					
(株) 大城組	29.80	30.00	159.80	443,900,000	35.9990	○					
(株) 小波津組	26.80	30.00	156.80	446,440,000	35.1223	○					
(株) 國場組	21.60	30.00	151.60	437,000,000	34.6910	○					
座波建設(株)	20.40	30.00	150.40	442,000,000	34.0271	○					
(株) 呉屋組	19.60	30.00	149.60	465,000,000	32.1720	○					
(株) 富士建設	11.00	30.00	141.00	470,800,000	29.9490	○					
(株) 仲本工業	—	—	—	無効	—	—					
(株) 太名嘉組	—	—	—	無効	—	—					

※ 評価値の表示については評価値に対し「100,000,000」を乗じている。
※ 上記金額は、入札者が見積もった金額の108分の100に相当する金額である。
※ 脚注：別紙参照（沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（契約にかかわる情報の公表ページ））に掲載

見直し加算点算定調書〔施工能力評価型（Ⅰ型）総合評価方式・施工体制確認型〕

審査 (品質確保対策室長又は 総括技術検査指導官)	調書作成者 (技術審査官)

工事名:平成29年度与那原地区道路改良(その2)工事

業 者 名	①施工体制評価点	②標準点	③加算点			備 考
			注)内訳1	注)内訳2		
(株)呉屋組	30.00	100.00	0.00	19.60	19.60	
座波建設(株)	30.00	100.00	0.00	20.40	20.40	
(株)仲本工業	—	—	—	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため 入札無効
(株)屋部土建	30.00	100.00	0.00	31.00	31.00	
(株)大寛組	30.00	100.00	0.00	30.00	30.00	
(株)大米建設	30.00	100.00	0.00	30.00	30.00	
(株)國場組	30.00	100.00	0.00	21.60	21.60	
(株)小波津組	30.00	100.00	0.00	26.80	26.80	
(株)富士建設	30.00	100.00	0.00	11.00	11.00	
(株)大城組	30.00	100.00	0.00	29.80	29.80	
(株)太名嘉組	—	—	—	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため 入札無効
(株)豊神建設	30.00	100.00	0.00	32.80	32.80	

注)内訳1とは、技術提案又は、施工計画の加算点合計のことである。

内訳2とは、内訳1以外の加算点合計のことである。

技術資料の審査表〔施工能力評価型（Ⅰ型）総合評価方式・施工体制確認型〕

工事名：平成29年度与那原地区道路改良（その2）工事

ラン ク	評価項目	加算点1												加算点2				加算点3	加算点計		
		(1)企業の能力等					(1)地域精進度・貢献度							(2)配置予定技術者の能力等				(3)施工計画			
	評価の視点	同種工事の施工実績	工事成績	低入札工事の工事成績	優良工事表彰	工事事故等	地域内での拠点の有無	近隣地域での施工実績	不発弾処理対策の実績	地元資材の活用率	災害協定の締結の有無	登録基幹技能者の活用	県内業者の下請活用の有無	同種工事の施工経験	工事成績	優秀技術者表彰	継続教育(CPD)の状況	施工上配慮すべき事項			
		平成14年4月1日以降に、元請として完成・引渡しが完了した同種工事の施工実績	過去4年度間の工事成績評定点(同一工種)の平均点	過去2年度間の低入札工事の最も低い工事成績(同一工種)	過去2年度間の優良工事表彰の有無(同一工種)	過去3ヶ月間における事故等	地域内における本支店、営業所の所在地の有無	過去3年度間の近隣地域での施工実績の有無(建築工事は除く)	過去に沖縄県内において不発弾処理対策を実施した実績	沖縄県内に本店を有する企業から資材を調達する比率	沖縄総合事務局、沖縄県、県内市町村と災害協定の有無	登録基幹技能者の活用として延べ1ヶ月以上の従事期間の有無	県内企業を下請として活用する比率	平成14年4月1日以降に、同種工事に要件を満たす工事現場に従事した経験	過去8年度間の役職経歴での工事成績評定点(同一工種の平均点)	過去4年度間の優秀技術者表彰の有無(同一工種)	推奨単位以上				
業者名		4.0点	4.0点	0.0(-8)点	2.0点	0.0(-4)点	1.2点	1.2点	0.8点	0.8点	1.2点	0.8点	4.0点	20.0点	8.0点	8.0点	3.0点	1.0点	20.0点	○か×	加算点 (1+2+3)
B	(株) 呉屋組	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.40	0.80	1.20	0.80	4.00	12.60	6.00	0.00	0.00	1.00	7.00	○	19.60
B	座波建設(株)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.60	0.00	0.80	1.20	0.80	4.00	11.60	4.00	4.80	0.00	0.00	8.80	○	20.40
B	(株) 仲本工業	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.60	0.80	0.80	1.20	0.80	4.00	12.40	6.00	0.00	0.00	1.00	7.00	○	19.40
B	(株) 屋部土建	3.00	3.60	0.00	1.00	0.00	1.20	1.20	0.80	0.80	1.20	0.80	4.00	17.60	6.00	6.40	0.00	1.00	13.40	○	31.00
B	(株) 大寛組	3.00	3.60	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.80	0.80	1.20	0.80	4.00	16.60	6.00	6.40	0.00	1.00	13.40	○	30.00
B	(株) 大米建設	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.80	0.80	1.20	0.80	4.00	17.00	4.00	8.00	0.00	1.00	13.00	○	30.00
B	(株) 國場組	4.00	3.60	0.00	1.00	0.00	1.20	1.20	0.80	0.80	1.20	0.80	4.00	18.60	2.00	0.00	0.00	1.00	3.00	○	21.60
B	(株) 小波津組	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.80	0.80	1.20	0.80	4.00	14.00	8.00	4.80	0.00	0.00	12.80	○	26.80
B	(株) 富士建設	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.40	0.40	1.20	0.80	4.00	9.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	○	11.00
B	(株) 大城組	3.00	3.60	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.80	0.80	1.20	0.80	4.00	16.60	6.00	7.20	0.00	0.00	13.20	○	29.80
B	(株) 太名嘉組	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.80	0.80	1.20	0.80	4.00	17.00	6.00	6.40	0.00	1.00	13.40	○	30.40
B	(株) 豊神建設	3.00	4.00	0.00	2.00	0.00	1.20	0.00	0.80	0.80	1.20	0.80	4.00	17.80	6.00	8.00	0.00	1.00	15.00	○	32.80