

予定価格(円)	449,543,834
調査基準価格(円)	404,589,450
基準評価値	22.2447
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額(円)	11,912,911

(脚注参照)

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名
- 平良港（防波堤外地区）臨港道路橋梁下部外1件工事
2. 所属事務所
- 開発建設部
3. 入札日時
- 平成30年6月12日 10時00分
4. 落札決定
- 平成30年6月12日

執行員

沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第二係長 下地 公介

立会員

沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第二係 大城 佑太

(単位：円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点＋ 加算点＋ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	第2回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	備 考	摘 要
	企業の能力、技術者の能力、地域精通度・貢献度及び施工計画	施工体制評価(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)									
(株)大城組	24.1	30.0	154.1	445,000,000	34.6292	○					落札
(株)大米建設	25.0	30.0	155.0	453,000,000	－	－					予定価格超過
協栄海事土木(株)	－	－	－	辞退	－	－					
(株)大寛組	－	－	－	辞退	－	－					
先嶋建設(株)	－	－	－	辞退	－	－					

脚注：別紙参照（沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（契約に関わる情報の公表ページ）に掲載）。

(様式 I ー7)

工事名:平良港(防波堤外地区)臨港道路橋梁下部外1件工事
平良港(防波堤外地区)臨港道路橋梁下部工事

評価の視点 <
--

施工体制に係る加算点等の見直し【施工計画重視型・施工体制確認型】

工事件名:平良港(防波堤外地区)臨港道路橋梁下部外1件工事

区分	業者名	項 目	第2回 入・契委員会の結果				施工体制 評価点 (30点満点) E	見直し加算点			備 考
			基礎点 (100点) A	加算点 (60点満点)		D		加算点① F	加算点② G = (E/30点) × C	H = F + G	
				加算点① B	加算点② C						
A	(株)大米建設		100.0	15.0	10.0	25.0	30.0	15.0	10.0	25.0	予定価格超過
A	(株)大城組		100.0	14.1	10.0	24.1	30.0	14.1	10.0	24.1	
-	(株)大寛組		100.0	12.3	6.7	19.0	-	-	-	-	入札辞退
-	先嶋建設(株)		100.0	13.3	13.3	26.6	-	-	-	-	入札辞退
-	協栄海事土木(株)		100.0	9.6	10.0	19.6	-	-	-	-	入札辞退