

予定価格	86,210,000	(脚注参照)
調査基準価格	77,580,000	
基準評価値	115.9958	
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	4,310,500	

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名 警察学校（30）機械設備その他改修工事
2. 所属事務所 開発建設部
3. 開札日時 平成30年 7月 2日 16時00分
4. 落札決定 平成30年 7月17日

執行員 沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第一係長 琴岡 稔幸
立会員 沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第一係 運天 梨紗

(単位：円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点＋ 加算点＋ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	第2回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	備 考	摘 要
	企業の能力等、配置予定技術者の能力等	施工体制評価(①品質確保の実効性、②施工体制確保の確実性)									
尚平工業株式会社	33.7	30.0	163.7	80,000,000	204.6250	○					落札
沖縄水質改良株式会社	29.6	30.0	159.6	82,000,000	194.6341	○					
有限会社真栄工業	—	—	—	無効	—	—					
株式会社東洋設備	—	—	—	無効	—	—					
桐和空調設備株式会社	—	—	—	無効	—	—					
株式会社オカノ	—	—	—	無効	—	—					
株式会社沖縄エンジニア	—	—	—	無効	—	—					
有限会社北部空調設備	—	—	—	無効	—	—					

※ 評価値の表示については評価値に対し「100,000,000」を乗じている。
※ 上記金額は、入札者が見積もった金額の108分の100に相当する金額である。
※ 脚注：別紙参照（沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（契約にかかわる情報の公表ページ）に掲載）

施工体制に係る加算点等の見直し結果(施工能力評価型(Ⅱ型)総合評価方式・施工体制確認型)

工事名:警察学校(30)機械設備その他改修工事

業者名	項目	第2回 入・契委員会結果			施工体制評価点 (30点満点)	見直し後の加算点			備 考	
		①標準点 (100点)	②加算点 (40点満点)			注)内訳1	注)内訳2			
			注)内訳1	注)内訳2				B		
	A				C					
	桐和空調設備(株)	100.0	16.0	12.0	28.0	—	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため入札無効	
	(株)沖縄エンジニア	100.0	6.7	6.0	12.7	—	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため入札無効	
	(株)東洋設備	100.0	16.5	14.0	30.5	—	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため入札無効	
	尚平工業(株)	100.0	17.5	16.2	33.7	30.0	17.5	16.2	33.7	
	(有)北部空調設備	100.0	10.5	6.0	16.5	—	—	—		工事内訳書において発注者名の記載がないため無効
	沖縄水質改良(株)	100.0	16.0	13.6	29.6	30.0	16.0	13.6	29.6	
	(株)オカノ	100.0	15.0	10.4	25.4	—	—	—		施工体制確認資料提出辞退のため入札無効
	(有)真栄工業	100.0	10.5	6.0	16.5	—	—	—		施工体制確認資料提出辞退のため入札無効

注) 内訳1とは、企業の実力等の加算点合計のことである。

内訳2とは、配置技術者の能力等の加算点合計のことである。

工事件名: 警察学校(30)機械設備その他改修工事

[illegible]