

予定価格(円)	455,495,727
調査基準価格(円)	409,946,154
基準評価値	21.9541
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額(円)	12,070,636

(脚注参照)

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名
- 石垣港（新港地区）岸壁（－１０m）築造工事
2. 所属事務所
- 開発建設部
3. 入札日時
- 平成３０年６月１９日　１３時００分
4. 落札決定
- 平成３０年６月２２日

執行員

沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第二係長　下地　公介

立会員

沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第二係　大城　佑太

(単位　：　円)

業　　者　　名	価格以外の入札項目		標準点＋ 加算点＋ 施工体制 評価点 (A)	第１回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	第２回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	備　考	摘　要
	企業の能力、技術者の能力、地域精通度・貢献度及び施工計画	施工体制評価(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)									
(株) 太名嘉組	27.8	30	157.8	413,900,000	38.1251	○					落札
丸尾建設（株）	23.0	30	153.0	410,300,000	37.2897	○					
(株) 屋部土建	20.8	30	150.8	411,000,000	36.6909	○					
(株) 呉屋組	16.7	30	146.7	440,000,000	33.3409	○					
座波建設（株）	—	—	—	無効	—	—					
(株) 大寛組	—	—	—	無効	—	—					
南洋土建（株）	—	—	—	辞退	—	—					
(株) 大米建設	—	—	—	辞退	—	—					

脚注：別紙参照（沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（契約に関わる情報の公表ページ）に掲載）。

(様式 I ー7)

工事名:石垣港(新港地区)岸壁(ー10m)築造工事

評価の視点 <
--

施工体制に係る加算点等の見直し【施工計画重視型・施工体制確認型】

工事件名:石垣港(新港地区)岸壁(－10m)築造工事

区分	業者名	項 目	第2回 入・契委員会の結果				施工体制 評価点 (30点満点) E	見直し加算点			備 考
			基礎点 (100点) A	加算点 (60点満点)		D		加算点① F	加算点② G = (E/30点) × C	H = F + G	
				加算点① B	加算点② C						
-	(株)大米建設		100.0	14.8	10.0	24.8	-	-	-	-	入札辞退
A	(株)太名嘉組		100.0	14.5	13.3	27.8	30.0	14.5	13.3	27.8	
B	(株)大寛組		100.0	12.3	10.0	22.3	-	-	-	-	入札無効
-	南洋土建(株)		100.0	11.1	13.3	24.4	-	-	-	-	入札辞退
A	(株)呉屋組		100.0	13.4	3.3	16.7	30.0	13.4	3.3	16.7	
A	丸尾建設(株)		100.0	16.3	6.7	23.0	30.0	16.3	6.7	23.0	
A	(株)屋部土建		100.0	10.8	10.0	20.8	30.0	10.8	10.0	20.8	
B	座波建設(株)		100.0	13.9	6.7	20.6	-	-	-	-	入札無効