

予定価格(円)	419,245,856
調査基準価格(円)	377,321,269
基準評価値	23.8523
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額(円)	11,110,015

(脚注参照)

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名
- 平良港（漲水地区）臨港道路（防波堤外）築造工事（第2次）
2. 所属事務所
- 開発建設部
3. 入札日時
- 平成30年8月3日 11時00分
4. 落札決定
- 平成30年8月3日

執行員

沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第一係長 琴岡 稔幸

立会員

沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第二係 大城 佑太

(単位：円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点＋ 加算点＋ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	第2回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	備 考	摘 要
	企業の能力、技術者の能力、地域精通度・貢献度及び施工計画	施工体制評価(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)									
先嶋建設株式会社	25.0	30.0	155.0	381,600,000	40.6184	○					落札
丸尾建設株式会社	—	—	—	無効	—	—					
株式会社屋部土建	—	—	—	辞退	—	—					
株式会社大米建設	—	—	—	辞退	—	—					

脚注：別紙参照（沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（契約に関わる情報の公表ページ）に掲載）。

(様式 I ー7)

工事名:平良港(漲水地区)臨港道路(防波堤外)築造工事(第2次)

	評価の視点
--	---

施工体制に係る加算点等の見直し【施工計画重視型・施工体制確認型】

工事件名:平良港(漲水地区)臨港道路(防波堤外)築造工事(第2次)

区分	項 目 業者名	第2回 入・契委員会の結果				施工体制 評価点 (30点満点) E	見直し加算点			備 考
		基礎点 (100点) A	加算点 (60点満点)		D		加算点① F	加算点② G=(E/30点)×C	H=F+G	
			加算点① B	加算点② C						
B	丸尾建設(株)	100.0	15.1	10.0	25.1	-	-	-	-	入札無効
A	先嶋建設(株)	100.0	15.0	10.0	25.0	30.0	15.0	10.0	25.0	
-	(株)大米建設	100.0	13.7	13.3	27.0	-	-	-	-	入札辞退
-	(株)屋部土建	100.0	9.8	10.0	19.8	-	-	-	-	入札辞退