

予定価格	913,020,000	(脚注参照)
調査基準価格	821,710,000	
基準評価値	10.9526	
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	10,301,335	

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名
- 平成30年度北丘高架橋河川渡可部上部工（UP1～UP3）工事
2. 所属事務所
- 開発建設部
3. 開札日時
- 平成30年9月27日 14時00分
4. 落札決定
- 平成30年10月26日

- 執行員
- 沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第一係長 琴岡 稔幸
- 立会員
- 沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第一係 運天 梨紗
- (単位：円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点＋ 加算点＋ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≧ 基準 評価値	第2回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≧ 基準 評価値	備 考	摘 要
	①工事目的物の性能、機能の向上に関する技術提案 ②社会的要請への対応に関する技術提案	施工体制評価(①品質確保の実効性、②施工体制確保の確実性)									
古河産機システムズ株式会社	30.00	30.0	160.00	825,000,000	19.3939	○					落札
JFEエンジニアリング株式会社	0.00	0.0	100.00	812,000,000	12.3152	○					
株式会社IHIインフラシステム	0.00	0.0	100.00	813,400,000	12.2940	○					
日立造船株式会社	—	—	—	無効	—	—					
日本ファブテック株式会社	—	—	—	無効	—	—					
瀧上・日塔 特定建設工事共同企業体	—	—	—	無効	—	—					
高田機工株式会社	—	—	—	無効	—	—					
宮地エンジニアリング(株)・金秀鉄工(株) 特定建設工事共同企業体	—	—	—	無効	—	—					
川田工業(株)・(株)仲本工業特定建設工事共同企業体	—	—	—	無効	—	—					
横河ブリッジ・福地組特定建設工事共同企業体	—	—	—	無効	—	—					

※ 評価値の表示については評価値に対し「100,000,000」を乗じている。
※ 上記金額は、入札者が見積もった金額の108分の100に相当する金額である。
※ 脚注：別紙参照（沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（契約にかかわる情報の公表ページ）に掲載）

施工体制に係る加算点等の見直し結果〔技術提案評価型(S型)【WTO】総合評価方式・施工体制確認型〕

工事名：平成30年度北丘高架橋河川渡河部上部工(UP1～UP3)工事

業者名	第2回 入・契委員会の結果				施工体制評価点 (30点満点) C	見直し後の加算点			備 考
	①標準点 (100点) A	②加算点 (60点満点)		注)内訳1 D=(C/30点) × 内訳1		注)内訳2			
		注)内訳1	注)内訳2				B		
瀧上・日塔特定建設工事共同企業体	100.00	48.00	－	48.00	－	－	－	－	施工体制確認資料提出辞退のため入札無効
JFEエンジニアリング 株式会社	100.00	45.00	－	45.00	0.00	0.00	－	0.00	
(株)IHIインフラシステム	100.00	33.00	－	33.00	0.00	0.00	－	0.00	
横河ブリッジ・福地組特定建設工事共同企業体	100.00	36.00	－	36.00	30.00	36.00	－	36.00	
日本ファブテック株式会社	100.00	39.00	－	39.00	－	－	－	－	施工体制確認資料提出辞退のため入札無効
川田工業(株)・(株)仲本工業 特定建設工事共同企業体	100.00	42.00	－	42.00	－	－	－	－	施工体制確認資料提出辞退のため入札無効
宮地エンジニアリング(株)・金秀鉄工(株)特定建設 工事共同企業体	100.00	45.00	－	45.00	－	－	－	－	施工体制確認資料提出辞退のため入札無効
古河産機システムズ(株)	100.00	30.00	－	30.00	30.00	30.00	－	30.00	
日立造船株式会社	100.00	42.00	－	42.00	－	－	－	－	施工体制確認資料提出辞退のため入札無効
高田機工(株)	100.00	51.00	－	51.00	－	－	－	－	施工体制確認資料提出辞退のため入札無効

注)内訳1とは、技術提案又は、施工計画の加算点合計のことである。

内訳2とは、内訳1以外の加算点合計のことである。

技術資料の審査表(技術提案評価型(S型)【WTO】)

工事名:平成30年度北丘高架橋河川渡河部上部工(UP1～UP3)工事

	評価項目	加算点						加算点計 (最大60点)
		技術提案1			技術提案2			
	評価の視点	工事目的物の性能、機能の向上に関する技術提案			社会的要請への対応に関する技術提案			
		技術提案に係わる具体的な施工計画			技術提案に係わる具体的な施工計画			
		技術提案1の 評価点	配置予定技術者 (ヒアリング)評価係数	技術提案1の 加算点	技術提案2の 評価点	配置予定技術者 (ヒアリング)評価係数	技術提案2の 加算点	技術提案の加算点 (1＋2)
	①	②	①×②	①	②	①×②		
	業者名		× 1.0、0.75、0.50、0.25、0.0	30点		× 1.0、0.75、0.50、0.25、0.0	30点	
1	瀬上・日塔特定建設工事共同企業体	24.00	1.00	24.00	24.00	1.00	24.00	48.00
2	J F Eエンジニアリング 株式会社	21.00	1.00	21.00	24.00	1.00	24.00	45.00
3	(株) I H I インフラシステム	18.00	1.00	18.00	15.00	1.00	15.00	33.00
4	横河ブリッジ・福地組特定建設工事共同企業体	21.00	1.00	21.00	15.00	1.00	15.00	36.00
5	日本ファブテック株式会社	21.00	1.00	21.00	18.00	1.00	18.00	39.00
7	川田工業(株)・(株)仲本工業 特定建設工事共同企業体	24.00	1.00	24.00	18.00	1.00	18.00	42.00
8	宮地エンジニアリング(株)・金秀鉄工(株)特定建設工事共同企業体	27.00	1.00	27.00	18.00	1.00	18.00	45.00
9	古河産機システムズ(株)	18.00	1.00	18.00	12.00	1.00	12.00	30.00
10	日立造船株式会社	21.00	1.00	21.00	21.00	1.00	21.00	42.00
11	高田機工(株)	24.00	1.00	24.00	27.00	1.00	27.00	51.00