

予定価格(円)	1,647,782,214
調査基準価格(円)	1,483,003,992
基準評価値	6.0687
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額(円)	55,530,260

(脚注参照)

入札調書（総合評価落札方式）

1. 件名
- 那覇空港滑走路増設 1 工区舗装等工事
2. 所属事務所
- 開発建設部
3. 入札日時
- 平成31年 2月12日 11時00分
4. 落札決定
- 平成31年 2月12日

執行員

沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第二係長 下地 公介

立会員

沖縄総合事務局
開発建設部管理課契約第二係 大城 佑太

(単位 : 円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点＋ 加算点＋ 施工体制 評価点 (A)	第 1 回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	第 2 回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	備 考	摘 要
	企業の創意工夫に対する技術力（技術提案）	施工体制評価(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)									
大成ロテック（株）・（有）牧野建設特定建設工事共同企業体	30.0	30.0	160.0	1,486,000,000	10.7671	○					落札
世紀東急工業・屋部土建特定建設工事共同企業体	27.5	30.0	157.5	1,486,000,000	10.5989	○					
東亜道路工業・第一三興建設・大城組特定建設工事共同企業体	27.5	30.0	157.5	1,487,000,000	10.5917	○					
前田道路・オパス特定建設工事共同企業体	25.0	30.0	155.0	1,497,000,000	10.354	○					
日本道路・太名嘉組・琉球開発特定建設工事共同企業体	22.5	30.0	152.5	1,520,000,000	10.0328	○					
鹿島道路（株）・（株）七和特定建設工事共同企業体	22.5	30.0	152.5	1,640,000,000	9.2987	○					
N I P P O ・大寛組特定建設工事共同企業体	25.0	30.0	155.0	1,864,000,000	-	-					予定価格超過

注：別紙参照（沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（契約に関わる情報の公表ページ）に掲載）。

那覇空港滑走路増設1工区舗装等工事 技術資料の総合評価落札方式審査表(WTO 技術提案評価型(S型))

評価の視点 <
--

施工体制に係る加算点等の見直し【WTO 技術提案評価型(S型)・施工体制確認型】

工事名:那覇空港滑走路増設1工区舗装等工事

区分	業者名	項 目	第2回 入・契委员会の結果		施工体制 評価点 (30点満点)	見直し基礎点	見直し加算点	備 考
			基礎点 (100点)	加算点 (60点満点)				
			A	B	C	D: Cが0点の場合は 基礎点を0点とする	$E = (C/30点) \times B$	
A	NIPPO・大寛組特定建設工事共同企業体		100.0	25.0	30.0	100.0	25.0	予定価格超過
A	日本道路・太名嘉組・琉球開発特定建設 工事共同企業体		100.0	22.5	30.0	100.0	22.5	
A	大成ロテック(株)・(有)牧野建設特定建設 工事共同企業体		100.0	30.0	30.0	100.0	30.0	
A	前田道路・オパス特定建設工事共同企業 体		100.0	25.0	30.0	100.0	25.0	
A	東亜道路工業・第一三興建設・大城組特 定建設工事共同企業体		100.0	27.5	30.0	100.0	27.5	
A	鹿島道路(株)・(株)七和特定建設工事共 同企業体		100.0	22.5	30.0	100.0	22.5	
A	世紀東急工業・屋部土建特定建設工事 共同企業体		100.0	27.5	30.0	100.0	27.5	