

予定価格	447,500,000
調査基準価格	409,320,000
基準評価値	22.3463
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	22,375,000

(脚注参照)

入札調書 (総合評価落札方式)

1. 件名	令和元年度道の駅「許田」道路情報ターミナル建築工事	執行員	沖縄総合事務局
2. 所属事務所	開発建設部		開発建設部管理課契約第一係長 濱崎 暢子
3. 開札日時	令和2年3月12日 11時00分	立会員	沖縄総合事務局
4. 落札決定	令和2年3月13日		開発建設部管理課契約第一係 大城 佑太

(単位 : 円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点＋ 加算点＋ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／ (B)	評価値 ≧ 基準 評価値	第2回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／ (B)	評価値 ≧ 基準 評価値	第3回 入札価格 (円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≧ 基準 評価値	備 考	摘 要
	企業の能力等、配 置予定技術者の能 力等、施工計画	施工体制評価(①品 質確保の実効性、② 施工体制確保の確実 性)												
(株)屋部土建	18.5	30.0	148.5	445,800,000	33.3109	○								落札
(株)山口建設	－	－	－	無効	－	－								

※ 評価値の表示については評価値に対し「100,000,000」を乗じている。
※ 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。
※ 脚注：別紙参照（沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（契約にかかわる情報の公表ページ））に掲載

施工体制に係る加算点等の見直し結果〔施工能力評価型（Ⅰ型）総合評価方式・施工体制確認型〕（案）

工事名：令和元年度道の駅「許田」道路情報ターミナル建築工事

	業者名	第2回 入・契委員会の結果				施工体制評価点 (30点満点) C	見直し後の加算点			備 考
		①標準点 (100点) A	②加算点 (40点満点)		注)内訳1 D=(C/30点) × 内訳1		注)内訳2			
			注)内訳1	注)内訳2					B	
1	(株)山口建設	100.00	0.00	26.00	26.00	—	—	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため入札無効
2	(株)屋部土建	100.00	0.00	18.50	18.50	30.00	0.00	18.50	18.50	

注)内訳1とは、技術提案又は、施工計画の加算点合計のことである。

内訳2とは、内訳1以外の加算点合計のことである。