

施工体制に係る加算点等の見直し【簡易型(実績重視型)】

工事名：平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(改良)消波ブロック工事(第14次)

区分	項目 業者名	入札・契約手続 運営委員会 (第2回)の結果	施工体制の審査後			備考
		加算点 (30点満点)	企業の施工体制 評価点 (30点満点)	基礎点 (100点満点)	加算点 (30点満点)	
C	地域開発(有)	18.7	—	—	—	入札無効
C	(有)丸統重機土木	17.1	—	—	—	入札無効
A	(株)渡久山建設	15.6	30.0	100.0	15.6	
A	(有)千代田開発	18.7	30.0	100.0	18.7	
A	(有)南成土木	14.1	30.0	100.0	14.1	
—	(有)新里土木	21.1	—	—	—	入札辞退
B	(有)長浜建設	16.2	—	—	—	入札無効

工事名:平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(改良)消波ブロック工事(第14次)

評面の視点 業者名	(1)施工計画		(2)企業の施工実績					(3)配置予定技術者の能力					(4)地理的条件		(5)社会的条件	(6)地域技術者の活用	加算点					加算点 (30点満点)	備考			
	10点満点	10点満点	10点満点	10点満点	5点満点	5点満点	5点満点	10点満点	10点満点	10点満点	5点満点	5点満点	5点満点	5点満点	3点満点	3点満点	得点内訳									
																	企業の評点計 (施工計画等)	得点の 合計	加算点①	施工計画の 得点計	得点の 合計			加算点②		
1 地域開発(有)	10.0	5.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	10.0	10.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	61.0	/	98.0	18.7	0.0	/	98.0	0.0	18.7	
2 (有)丸統重機土木	10.0	5.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	56.0	/	98.0	17.1	0.0	/	98.0	0.0	17.1	
3 (株)渡久山建設	10.0	5.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	10.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	51.0	/	98.0	15.6	0.0	/	98.0	0.0	15.6	
4 (有)千代田開発	10.0	5.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	10.0	10.0	0.0	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	61.0	/	98.0	18.7	0.0	/	98.0	0.0	18.7	
5 (有)南成土木	10.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	10.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	46.0	/	98.0	14.1	0.0	/	98.0	0.0	14.1	
6 (有)新里土木	10.0	8.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	10.0	15.0	0.0	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	69.0	/	98.0	21.1	0.0	/	98.0	0.0	21.1	
7 (有)長浜建設	10.0	5.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	53.0	/	98.0	16.2	0.0	/	98.0	0.0	16.2	

※着色(灰色)部は本工事の評価対象外である。