

予定価格	152,609,728
調査基準価格	135,822,658
基準評価値	65.5266
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	5,356,601 (脚注参照)

入札調書 (総合評価落札方式)

1. 件名 石垣港(新港地区)泊地(一10m)浚渫工事
 2. 所属事務所 石垣港湾事務所
 3. 入札日時 令和元年5月28日 13時00分
 4. 落札決定日 令和元年6月4日

執行員 沖縄総合事務局
 石垣港湾事務所総務課長 具志堅 武史
 立会員 沖縄総合事務局
 石垣港湾事務所総務課総務係長 金城 康太

(単位 : 円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)/(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	第2回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)/(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	備 考	摘 要
	企業の能力、技術者の能力、地域精通度・貢献度及び施工計画	施工体制(品質確保のための体制、施工体制の確保状況)									
丸尾建設(株)	27.3	30	157.3	136,700,000	115.0694	○					落札
(株)屋部土建	22.2	30	152.2	150,000,000	101.4666	○					
共和産業(株)	—	—	—	無効	—	—					
(株)大米建設	—	—	—	無効	—	—					
協栄海事土木(株)	—	—	—	辞退	—	—					
極東建設(株)	—	—	—	辞退	—	—					

工事名:石垣港(新港地区)泊地(-10m)浚渫工事

(様式I-7)

業者名	(1)企業の能力等						(2)技術者の能力等							(3)地域精進度・貢献度							加算点1 +	加算点2	加算点合計																
	同種工事の施工実績	工事成績(企業)	低入札工事の工事成績	優良工事表彰	工事事故	ICT活用	同種工事の施工経験		工事成績(技術者)	優良技術者表彰	継続教育(CPD)	配置予定技術者の資格	地域内での視点の有無	近隣地域での施工実績	近隣地域での施工実績	災害協定の有無	県内業者の下請活用の有無	作業船舶の保有の有無	環境性能の高い作業船舶の使用の有無(主要な作業船舶に限る)	技術提案・施工計画																			
							過去15年間の同種工事の施工実績	過去5年度間の同種工事の施工実績(港湾・空港関係)での過半数の平均点												過去3年度間の優良工事表彰の有無(H28~30年度港湾等しゅんせつ)				過去3ヶ月間における事故状況	ICT活用の有無	過去15年間の主任(監理)技術者の施工経験	技術者ヒアリング(同種工事)	同種工事(経験×ヒアリング)	開発建設部での過去5年度間における工事成績(港湾・空港等関係)の平均点	過去3年度間の優良技術者表彰(H28~30年度港湾等しゅんせつ)	各CPD団体の推薦単位の単位取得状況	主任(監理)技術者の保有資格 ※資格要件以外に保有する資格 (海上工事施工管理技術者)	八重山圏内における本支店、営業所等の有無	過去15年間の近隣地域(石垣港内、竹富南航路、沖縄県内)の港湾・空港工事の実績	過去3年間の沖縄県事務局(港湾・空港)との災害協定の有無	八重山圏内企業を下請として活躍する比率(県内元請企業も含む)	自社にて保有する作業船舶の有無	技術提案(技術提案×ヒアリング)	施工計画(施工計画×ヒアリング)
1 極東建設(株)	0.5	1.8	0.0	0.0	0.0	1.0	1.5	-	-	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	-	0.5	2.0	0.5	0.0	10.3	10.0	-	-	10.0	20.3													
2 共和産業(株)	1.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	-	-	2.2	0.0	1.0	0.0	0.3	0.5	-	0.5	2.0	1.0	0.0	14.0	10.0	-	-	10.0	24.0													
3 丸尾建設(株)	1.0	1.8	0.0	1.0	0.0	1.0	3.0	-	-	3.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	-	0.5	2.0	1.0	0.0	17.3	10.0	-	-	10.0	27.3													
5 (株)大米建設	1.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	-	-	2.7	0.0	1.0	1.0	0.3	0.5	-	0.5	2.0	1.0	0.0	15.6	10.0	-	-	10.0	25.6													
5 (株)屋部土建	1.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.5	-	-	1.9	0.0	1.0	0.0	0.3	0.5	-	0.5	2.0	1.0	0.0	12.2	10.0	-	-	10.0	22.2													
6 協栄海事土木(株)	1.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	-	-	2.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.3	-	0.5	2.0	1.0	0.0	13.6	10.0	-	-	10.0	23.6													

施工体制に係る加算点等の見直し【施工計画重視型・施工体制確認型】

工事件名：石垣港(新港地区)泊地(-10m)浚渫工事

項目 業者名	第2回 入・契委員会の結果				施工体制 評価点 (30点満点) E	見直し加算点			備考
	標準点 (100点) A	加算点 (40点満点)		D		加算点1 F	加算点2 G=(E/30点)×C	H=F+G	
		加算点1 B	加算点2 C						
極東建設(株)	100.0	10.3	10.0	20.3	-	-	-	-	入札辞退
共和産業(株)	100.0	14.0	10.0	24.0	-	-	-	-	入札無効
丸尾建設(株)	100.0	17.3	10.0	27.3	30.0	17.3	10.0	27.3	
(株)大米建設	100.0	15.6	10.0	25.6	-	-	-	-	入札無効
(株)屋部土建	100.0	12.2	10.0	22.2	30.0	12.2	10.0	22.2	
協栄海事土木(株)	100.0	13.6	10.0	23.6	-	-	-	-	入札辞退