予定価格	¥212,048,510
調査基準価格	¥185,118,348
基準評価値	47.159
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	5,619,285 (脚注参照)

入札調書　(総合評価落札方式)

１．件名　　那覇港（新港ふ頭地区）防波堤（新港第一）（改良）築造工事
２．所属事務所　　那覇港湾・空港整備事務所
３．入札日時　　平成28年 4月14日　10時30分

執行員　沖縄総合事務局
　　那覇港湾・空港整備事務所品質管理課長　大井　正史
立会員　沖縄総合事務局
　　那覇港湾・空港整備事務所品質管理課契約審査係長　鈴木　美南子

（単位 ： 円）

業　者　名	価格以外の入札項目		標準点＋加算点＋施工体制評価点（A）	第１回入札価格(円)（B）	評価値（A）／（B）	評価値≧基準評価値	第２回入札価格(円)（B）	評価値（A）／（B）	評価値≧基準評価値	備　考	摘　要
	企業の能力、技術者の能力、地域精通度・貢献度及び施工計画	施工体制（品質確保のための体制、施工体制の確保状況）									
協栄海事土木（株）	－	－	－	無効	－	－					
（株）屋部土建	25.6	30	155.6	188,500,000	82.5464	○					
極東建設（株）	15.5	30	145.5	189,200,000	76.9027	○					
（株）丸元建設	19	30	149	198,900,000	74.9120	○					
（株）太名嘉組	21.3	30	151.3	186,900,000	80.9523	○					
先嶋建設（株）	27.1	30	157.1	189,000,000	83.1216	○					落札

脚注：別紙参照（沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（契約に関わる情報の公表ページ）に掲載）。

（様式Ⅰ－7）

工事名：那覇港（新港ふ頭地区）防波堤（新港第一）（改良）築造工事

	評価の視点 / 業者名	（1）企業の能力等						（2）技術者の能力等							（3）地域精通度・貢献度							加算点1	（4）技術提案・施工計画			加算点2	加算点合計
		同種工事の施工実績	工事成績（企業）	低入札工事の工事成績	優良工事表彰	品質管理の取組み	工事事故	配置予定技術者の資格	同種工事の施工経験			工事成績（技術者）	優良技術者表彰	継続教育（CPD）	地域内での拠点の有無	近隣地域での施工実績	近隣地域での施工実績	災害協定の有無	県内業者の下請活用の有無	作業船舶の保有の有無	環境性能の高い作業船舶の保有の有無		技術提案・施工計画				
		過去15年間の同種工事の施工実績	開発建設部での過去5年度間における工事成績（港湾・空港等関係）の平均点	開発建設部内（港湾・空港所管）での過去2年度間の低入札工事の最も低い工事成績点	過去3年度間の優良工事表彰の有無（H25～27年度港湾土木）	ISO9001の承認取得状況（管内の営業所等・土木工事）	過去3ヶ月間における事故状況	主任（監理）技術者の保有する資格	過去15年間の主任（監理）技術者の施工経験	技術者ヒアリング（同種工事）	同種工事（経験×ヒアリング） ※少数2位四捨五入	開発建設部での過去5年度間における工事成績（港湾・空港等関係）の平均点	過去3年度間の優良技術者表彰（H25～27年度港湾土木）	各CPD団体の推奨単位の単位取得状況	地域内における本店・支店等の有無	過去15年間の近隣地域（沖縄県内）の港湾・空港工事の実績	過去3年間の沖縄県内の土木工事の実績（建築・民間・米軍工事は除く）なお、共同企業体の場合は構成員全ての合計	沖縄総合事務局（港湾・空港）との災害協定の有無	県内企業を下請として活用する比率（県内元請企業も含む）	自社にて保有する作業船舶の有無	環境性能の高い作業船舶の使用の有無（主要な作業船舶に限る）		環境への配慮及び安全で効率的な施工における工夫について 様式4-2	技術者ヒアリング	技術提案（技術提案×ヒアリング）施工計画（施工計画×ヒアリング） ※少数2位四捨五入		
		4.0点満点	3.5点満点	-6.0点満点	2.0点満点	0.5点満点	-3.0点満点	1.0点満点	4.0点満点			4.5点満点	3.0点満点	0.5点満点	1.0点満点	1.0点満点		0.5点満点	3.0点満点	1.0点満点	0.5点満点		20.0点満点				
1	協栄海事土木（株）	3.0	－	0.0	－	－	0.0	－	3.0	－	－	0.0	－	0.5	0.5	0.5	－	0.5	3.0	1.0	0.0	12.0	3.0	－	－	3.0	15.0
2	（株）屋部土建	4.0	－	0.0	－	－	−3.0	－	4.0	－	－	4.1	－	0.5	0.5	1.0	－	0.5	3.0	1.0	0.0	15.6	10.0	－	－	10.0	25.6
3	極東建設（株）	3.0	－	0.0	－	－	0.0	－	3.0	－	－	0.0	－	0.0	1.0	1.0	－	0.5	3.0	1.0	0.0	12.5	3.0	－	－	3.0	15.5
4	（株）丸元建設	3.0	－	0.0	－	－	0.0	－	3.0	－	－	0.0	－	0.5	1.0	1.0	－	0.5	3.0	0.0	0.0	12.0	7.0	－	－	7.0	19.0
5	（株）太名嘉組	2.0	－	0.0	－	－	0.0	－	2.0	－	－	3.3	－	0.5	1.0	1.0	－	0.5	3.0	1.0	0.0	14.3	7.0	－	－	7.0	21.3
6	先嶋建設（株）	3.0	－	0.0	－	－	0.0	－	3.0	－	－	4.1	－	0.5	1.0	1.0	－	0.5	3.0	1.0	0.0	17.1	10.0	－	－	10.0	27.1
7	（株）古波蔵組	―	－	0.0	－	－	0.0	－	―	－	－	3.3	－	0.5	1.0	1.0	－	0.5	3.0	1.0	0.0	10.3	7.0	－	－	7.0	17.3

施工体制に係る加算点等の見直し【チャレンジ型・施工体制確認型】

工事名：那覇港（新港ふ頭地区）防波堤（新港第一）（改良）築造工事

区分	項目 / 業者名	第2回 入・契委員会の結果				施工体制評価点	見直し加算点			備考
		標準点（100点）	加算点（40点満点）			（30点満点）				
		A	加算点① B	加算点② C	D	E	加算点① F	加算点② G＝（E/30点）×C	H＝F＋G	
	協栄海事土木（株）	100.0	12.0	3.0	15.0	－	－	－	－	入札無効
	（株）屋部土建	100.0	15.6	10.0	25.6	30.0	15.6	10.0	25.6	
	極東建設（株）	100.0	12.5	3.0	15.5	30.0	12.5	3.0	15.5	
	（株）丸元建設	100.0	12.0	7.0	19.0	30.0	12.0	7.0	19.0	
	（株）太名嘉組	100.0	14.3	7.0	21.3	30.0	14.3	7.0	21.3	
	先嶋建設（株）	100.0	17.1	10.0	27.1	30.0	17.1	10.0	27.1	