

予定価格	170,260,000
調査基準価格	151,760,000
基準評価値	58.7337
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	4,839,298 (脚注参照)

## 入札調書 (総合評価落札方式)

1. 件名 令和2年度国道58号天久歩道橋補修外1件工事  
 2. 所属事務所 南部国道事務所  
 3. 開札日時 令和2年6月26日 10時00分  
 4. 落札決定日 令和2年6月29日

執行員 沖縄総合事務局  
 南部国道事務所経理課長 野原 しのぶ  
 立会員 沖縄総合事務局  
 南部国道事務所経理課契約係長 大山 翼

(単位：円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)/(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	第2回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)/(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	備 考	摘 要
	企業の能力等+配置予定技 術者の能力等	施工体制評価(①品質確保 の実効性、②施工体制確保 の確実性)									
(株) ユウヒ開発	-	-	-	無効	-	-					
國幸興發(株)	32.20	30.00	162.20	178,000,000	-	-					予定価格超過
(株) 屋部土建	-	-	-	辞退	-	-					
(株) 仲本工業	19.00	30.00	149.00	159,000,000	93.7106	○					落札
(株) 東栄塗装工業	-	-	-	無効	-	-					

入札金額は、入札者が見積った契約金額の110分の100に相当する金額である。

脚注：別紙参照（沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（契約に関わる情報の公表ページ）に掲載）。

技術資料等の審査表〔施工能力評価型(Ⅱ型)総合評価方式・施工体制確認型〕

工事名:令和2年度国道58号天久歩道橋補修外1件工事

評価項目	加算点1													加算点2				加算点計					
	(1)企業の能力等							(1)地域精通度・貢献度						(2)配置予定技術者の能力等									
	同種工事の施工実績	工事成績	低入札工事の工事成績	優良工事表彰	工事事故等	難工事実績	週休2日工事実績	地域内での拠点の有無	近隣地域での施工実績	地元資材の活用率	災害協定の締結の有無	登録基幹技能者の活用	県内業者の下請活用の有無	同種工事の施工経験	工事成績	優秀技術者表彰	継続教育(CPD)の状況						
評価の視点	平成17年4月1日以降に、元請として完成・引渡し完了した同種工事の施工実績	過去4年度間の工事成績評定点(同一工種)の平均点	過去2年度間の低入札工事の最も低い工事成績(同一工種)	過去2年度間の優良工事表彰の有無(同一工種)	過去3ヶ月間における事故等	過去1年間における難工事指定工事の実績の有無	過去1年間における週休2日実施証明書交付の実績の有無	地域内における本支店、営業所の所在地の有無	過去3年度間の近隣地域での施工実績の有無(建築工事は除く)	沖縄県内に本店を有する企業から資材を調達する比率	沖縄総合事務局、沖縄県、県内市町村と災害協定の有無	登録基幹技能者の活用として延べ1ヶ月以上の従事期間の有無	県内企業を下請として活用する比率	平成17年4月1日以降に、同種工事に要件を満たす工事現場に従事した経験	過去8年度間の役職経験での工事成績評定点(同一工種の平均点)	過去4年度間の優秀技術者表彰の有無(同一工種)	推奨単位以上						
業者名	3.0点	3.0点	0.0(-8)点	2.0点	0.0(-4)点	1.0点	1.0点	1.1点	2.0点	1.1点	0.8点	1.0点	4.0点	1得点合計	20.0点	8.0点	8.0点	3.0点	1.0点	2得点合計	20.0点	加算点(1+2)	40.0点
(株)ユウヒ開発	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	0.40	0.00	4.00	7.35	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.35			
國幸興發(株)	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	2.00	1.10	0.80	1.00	4.00	16.00	8.00	7.20	0.00	1.00	16.20	32.20			
(株)屋部土建	3.00	2.70	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	1.10	2.00	1.10	0.80	1.00	4.00	13.70	8.00	0.00	0.00	1.00	9.00	22.70			
(株)仲本工業	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.00	1.10	0.80	1.00	4.00	12.00	6.00	0.00	0.00	1.00	7.00	19.00			
(株)東栄塗装工業	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	0.40	0.00	4.00	9.60	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	17.60			

## 施工体制に係る加算点等の見直し結果〔施工能力評価型(Ⅱ型)総合評価方式・施工体制確認型〕

工事名: 令和2年度国道58号天久歩道橋補修外1件工事

業者名	第2回 入・契委員会の結果				施工体制評価点 (30点満点) C	見直し後の加算点			備 考
	①標準点 (100点) A	②加算点 (40点満点)		B		注)内訳1 D=(C/30点) ×内訳1	注)内訳2		
		注)内訳1	注)内訳2						
(株)ユウヒ開発	100.00	-	9.35	9.35	-	-	-	-	施工体制確認資料提出辞退のため入札無効
國幸興發(株)	100.00	-	32.20	32.20	30.00	-	32.20	32.20	予定価格超過
(株)屋部土建	100.00	-	22.70	22.70	-	-	-	-	入札辞退
(株)仲本工業	100.00	-	19.00	19.00	30.00	-	19.00	19.00	
(株)東栄塗装工業	100.00	-	17.60	17.60	-	-	-	-	施工体制確認資料提出辞退のため入札無効

注)内訳1とは、技術提案又は、施工計画の加算点合計のことである。

内訳2とは、内訳1以外の加算点合計のことである。