

| | |
|----------------|-------------|
| 予定価格(消費税抜) 円 | ¥23,097,957 |
| 調査基準価格(消費税抜) 円 | ¥19,240,597 |
| 基準評価値 | 432.9387 |

入札調書 (総合評価落札方式)

1. 件名 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(第二)消波ブロック工事(第3次)
 2. 所属事務所 平良港湾事務所
 3. 入札日時 平成22年 4月14日 11時00分

執行員 沖縄総合事務局
 平良港湾事務所総務課総務係長 砂川 政恵 印

(単位:円)

| 業 者 名 | 価格以外の入札項目 | | 標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点 (A) | 第1回入札価格 (円) (B) | 評価値 (A) / (B) | 評価値 ≥ 基準評価値 | 第2回入札価格 (円) (B) | 評価値 (A) / (B) | 評価値 ≥ 基準評価値 | 備 考 | 摘 要 |
|-----------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----|-----|
| | ①施工計画について②企 業の施工実績について③ 配置予定技術者の能力に ついて④地理的条件 | 施工体制評価①品質確保 の実効性②施工体制確保 の確実性 | | | | | | | | | |
| 地域開発(有) | — | — | — | 辞退 | — | — | | | | | |
| (有)明建設 | — | — | — | 辞退 | — | — | | | | | |
| 大成土建(株) | 14.4 | 30 | 144.4 | ¥19,550,000 | 738.6189 | ○ | | | | | |
| (有)楚南海事 | — | — | — | 無効 | — | — | | | | | |
| (有)仲間組 | — | — | — | 辞退 | — | — | | | | | |
| (有)南雄建設 | 16.8 | 30 | 146.8 | ¥20,000,000 | 734 | ○ | | | | | |
| (有)千代田開発 | 16.8 | 30 | 146.8 | ¥19,250,000 | 762.5974 | ○ | | | | | 落札 |
| (有)仲地建設工業 | — | — | — | 辞退 | — | — | | | | | |
| (有)宮国組 | 14.4 | 30 | 144.4 | ¥19,697,000 | 733.1065 | ○ | | | | | |
| (株)奥浜組 | — | — | — | 辞退 | — | — | | | | | |
| (有)山里建設 | 10.6 | 30 | 140.6 | ¥21,460,000 | 655.1724 | ○ | | | | | |
| (有)翔南建設 | 14.4 | 30 | 144.4 | ¥19,750,000 | 731.1392 | ○ | | | | | |
| (有)国盛建設 | 12.8 | 30 | 142.8 | ¥22,100,000 | 646.1538 | ○ | | | | | |

| | |
|----------------|-------------|
| 予定価格(消費税抜) 円 | ¥23,097,957 |
| 調査基準価格(消費税抜) 円 | ¥19,240,597 |
| 基準評価値 | 432.9387 |

入札調書 (総合評価落札方式)

1. 件名 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(第二)消波ブロック工事(第3次)
 2. 所属事務所 平良港湾事務所
 3. 入札日時 平成22年 4月14日 11時00分

執行員 沖縄総合事務局
 平良港湾事務所総務課総務係長 砂川 政恵 印

(単位:円)

| 業 者 名 | 価格以外の入札項目 | | 標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点 (A) | 第1回入札価格 (円) (B) | 評価値 (A) / (B) | 評価値 ≥ 基準評価値 | 第2回入札価格 (円) (B) | 評価値 (A) / (B) | 評価値 ≥ 基準評価値 | 備 考 | 摘 要 |
|----------|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----|-----|
| | ①施工計画について②企 業の施工実績について③ 配置予定技術者の能力に ついて④地理的条件 | 施工体制評価(①品質確保 の実効性②施工体制確保 の確実性) | | | | | | | | | |
| (株)南西建設 | 16.8 | 30 | 146.8 | ¥19,680,000 | 745.9349 | ○ | | | | | |
| (有)手登根建設 | 7.8 | 30 | 137.8 | ¥19,390,000 | 710.6756 | ○ | | | | | |
| (有)長浜建設 | 11.8 | 30 | 141.8 | ¥22,730,000 | 623.8451 | ○ | | | | | |
| (有)大幸建設 | — | — | — | 辞退 | — | — | | | | | |
| (資)共和測建 | 14.4 | 30 | 144.4 | ¥19,500,000 | 740.5128 | ○ | | | | | |
| (有)南成土木 | 10.1 | 30 | 140.1 | ¥19,900,000 | 704.0201 | ○ | | | | | |
| (有)宮古舗道 | 14.4 | 30 | 144.4 | ¥20,100,000 | 718.4079 | ○ | | | | | |
| 伊良部工業(株) | 9.4 | 30 | 139.4 | ¥21,000,000 | 663.8095 | ○ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

