

予定価格(消費税抜) 円	¥23,908,802
調査基準価格(消費税抜) 円	¥19,892,122
基準評価値	418.2560

入札調書 (総合評価落札方式)

1. 件名 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(第二)消波ブロック外1件工事
 2. 所属事務所 平良港湾事務所
 3. 入札日時 平成22年 4月15日 11時00分

執行員 沖縄総合事務局
 平良港湾事務所総務課総務係長 砂川 政恵 印

(単位:円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点 (A)	第1回入札価格 (円) (B)	評価値 (A) / (B)	評価値 ≥ 基準評価値	第2回入札価格 (円) (B)	評価値 (A) / (B)	評価値 ≥ 基準評価値	備 考	摘 要
	①施工計画について②企 業の施工実績について③ 配置予定技術者の能力に ついて④地理的条件	施工体制評価①品質確保 の実効性②施工体制確保 の確実性									
地域開発(有)	15.6	30	145.6	¥23,260,000	625.9673	○					
(有)明建設	—	—	—	辞退	—	—					
大成土建(株)	14.4	30	144.4	¥21,360,000	676.0299	○					
(有)楚南海事	14.4	30	144.4	¥20,420,000	707.1498	○					
(有)仲間組	—	—	—	辞退	—	—					
(有)南雄建設	16.8	30	146.8	¥21,200,000	692.4528	○					
(有)千代田開発	—	—	—	辞退	—	—					
(有)仲地建設工業	—	—	—	辞退	—	—					
(有)宮国組	9.4	30	139.4	¥20,840,000	668.9059	○					
(株)奥浜組	—	—	—	辞退	—	—					
(有)山里建設	—	—	—	辞退	—	—					
(有)翔南建設	14.4	30	144.4	¥20,030,000	720.9186	○					
(有)国盛建設	12.8	30	142.8	¥23,000,000	620.8695	○					

予定価格(消費税抜) 円	¥23,908,802
調査基準価格(消費税抜) 円	¥19,892,122
基準評価値	418.2560

入札調書 (総合評価落札方式)

1. 件名 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(第二)消波ブロック外1件工事
 2. 所属事務所 平良港湾事務所
 3. 入札日時 平成22年 4月15日 11時00分

執行員 沖縄総合事務局
 平良港湾事務所総務課総務係長 砂川 政恵 印

(単位:円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点 (A)	第1回入札価格 (円) (B)	評価値 (A) / (B)	評価値 ≥ 基準評価値	第2回入札価格 (円) (B)	評価値 (A) / (B)	評価値 ≥ 基準評価値	備 考	摘 要
	①施工計画について②企 業の施工実績について③ 配置予定技術者の能力に ついて④地理的条件	施工体制評価(①品質確保 の実効性②施工体制確保 の確実性)									
(株)南西建設	16.8	30	146.8	¥20,450,000	717.8484	○					
(有)手登根建設	7.8	30	137.8	¥19,900,000	692.4623	○					
(有)長浜建設	11.8	30	141.8	¥21,500,000	659.5348	○					
(有)大幸建設	—	—	—	辞退	—	—					
(資)共和測建	14.4	30	144.4	¥20,000,000	722	○					落札
(有)南成土木	—	—	—	無効	—	—					
(有)宮古舗道	14.4	30	144.4	¥21,400,000	674.7663	○					

