
予定価格（消費税抜）　　　　　円

調査基準価格（消費税抜）　円

基準評価値

入札調書　　（総合評価落札方式）

　　　１．件名 平良港（本港地区）防波堤（下崎北）（第二）消波ブロック工事（第７次） 執行員 沖縄総合事務局

　　　２．所属事務所 平良港湾事務所 平良港湾事務所総務課総務係長　砂川　政恵　　　印

　　　３．入札日時 平成２２年　１０月１３日　　１０時００分

（単位：円）

価格以外の入札項目 標準点＋
加算点＋
施工体制
評価点
（Ａ）

（有）明建設
－ － －

無効
－ －

（有）仲間組 13.7 30 143.7 \21,150,000 679.4326
○

（有）千代田開発
－ － －

辞退
－ －

（有）宮国組
－ － －

辞退
－ －

（株）奥浜組 12.3 30 142.3 \21,300,000 668.0751
○

（有）山里建設 14.3 30 144.3 \20,535,000 702.7027
○

落札

（有）翔南建設
－ － －

辞退
－ －

伊良部工業（株）
－ － －

無効
－ －

406.2668

①施工計画について②企
業の施工実績について③
配置予定技術者の能力に

ついて④地理的条件

施工体制評価（①品質確保
の実効性②施工体制確保

の確実性）

評価値　 ≧
基準評価値

評価値

（Ａ）／（Ｂ）
摘　要備　考業　　者　　名

第２回入札価格
（円）

（Ｂ）

評価値　 ≧
基準評価値

評価値

（Ａ）／（Ｂ）

第１回入札価格
（円）

（Ｂ）

\24,614,364

\20,429,922



別紙４

施工体制に係る加算点等の見直し結果　【簡易型】

工事名：平良港（本港地区）防波堤（下崎北）（第二）消波ブロック工事（第7次）

　　　　　　　　　　　　　　　　項　　目

標準点
（100点）

加算点
（30点満点 ）

Ｃ （有）明建設 100.0 12.3 30.0 100.0 12.3

Ｃ （有）仲間組 100.0 13.7 30.0 100.0 13.7

Ｃ （有）千代田開発 100.0 15.1 30.0 100.0 15.1

Ｃ （有）宮国組 100.0 13.7 30.0 100.0 13.7

Ｃ （株）奥浜組 100.0 12.3 30.0 100.0 12.3

Ｃ （有）山里建設 100.0 14.3 30.0 100.0 14.3

Ｃ （有）翔南建設 100.0 16.0 30.0 100.0 16.0

Ｃ 伊良部工業（株） 100.0 13.7 30.0 100.0 13.7

備　考

B

第２回
入・契委員会の結果

見直し加算点

E = ( C/30点 )×B
　D ：Cが０点の場合は
　　　標準点を０点とする

見直し標準点

施工体制
評価点

（30点満点 ）
区
分

A
　業者名

  C

入札無効

入札辞退

入札辞退

入札辞退

入札無効



平良港（本港地区）防波堤（下崎北）（第二）消波ブロック工事（第７次）　技術提案の審査表（簡易型）

（５）地域技
能の活用

工程管理に
係わる技術
的所見

施工上の課
題に対する
技術的所見

施工上配慮
すべき事項
の技術的所
見

材料の品質
管理に関わ
る技術的所
見

同種工事
の施工実
績

工事成績 低入札工
事の工事
成績

優良工事
表彰

品質管理
の取り組
み

工事事故 配置予定
技術者の
資格

同種工事
の施工経
験

優良技術
者表彰

継続教育
（CPD）

地域内で
の拠点の
有無

近隣地域
での施工
実績

近隣地域
での施工
実績

県内業者
の下請活
用の有無

工期設定の
適切性

発注者が指
定した施工
上の課題へ
の対応の的
確性・理解
度

施工上配慮
すべき事項
の適切性・
理解度

施工上配慮
すべき事項
の適切性・
理解度

過去１5年
間の同種
工事の施
工実績

開発建設
部内（港
湾・空港所
管）での過
去２年度
間の低入
札工事の
最も低い
工事成績
点

過去３年
度間の優
良工事表
彰の有無
(H19,H20,
H21港湾
土木）

ＩＳＯ９００
１の承認
取得状況
（管内の営
業所等・土
木工事）

過去１年
間におけ
る事故状
況

主任（監
理）技術者
の保有す
る資格

過去１5年
間の主任
（監理）技
術者の施
工経験

過去３年
度間の優
良技術者
表彰
(H19,H20,
H21港湾
土木）

過去１年
度間の単
位取得状
況

宮古圏内
における
本店・支店
の有無

過去１５年
間の近隣
地域（沖縄
県内）の港
湾空港工
事の実績

県内企業を
下請として
活用する比
率（県内元
請企業も含
む）

等式4-1 様式4-2 様式4-3 様式4-4

業者名
20点満点 １0点満点 20点満点 -20点減点 １0点満点 5点満点 -１０点減点 ５点満点 １０点満点 １０点満点 ５点満点 ５点満点 ５点満点

1 （有）明建設 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 10.0 0.0 0.0 5.0 5.0 43.0 / 105.0

2 （有）仲間組 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 10.0 0.0 0.0 5.0 5.0 48.0 / 105.0

3 （有）千代田開発 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 10.0 0.0 5.0 5.0 5.0 53.0 / 105.0

4 （有）宮国組 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 10.0 0.0 0.0 5.0 5.0 48.0 / 105.0

5 （株）奥浜組 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 10.0 0.0 0.0 0.0 5.0 43.0 / 105.0

6 （有）山里建設 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 10.0 0.0 5.0 5.0 5.0 50.0 / 105.0

7 （有）翔南建設 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 3.0 -5.0 3.0 10.0 0.0 5.0 5.0 5.0 56.0 / 105.0

8 伊良部工業（株） 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 10.0 0.0 0.0 5.0 5.0 48.0 / 105.0

※着色（灰色）部は本工事の評価対象外である。

(1)施工計画

得点の
合計

企業の得点
計

加算点１

得　点

合　計（３０点満点）

（２）企業の施工実績

評価の視点

開発建設部
での過去３
年度間にお
ける工事成
績（港湾・空
港等関係）
の平均点
(H19,H20,21
)

（３）
配置予定技術者の能力

（４）
地理的条件

過去3年間
の沖縄県内
の土木工事
の実績（建
築・民間・米
軍工事は除
く）なお、共
同企業体の
場合は構成
員全ての合
計


	本港）防波堤（下崎北）（第二）消波（第７次）.pdf
	平良港（本港地区）防波堤（下崎北）（第二）消波ブロック工事（第7次）
	平良港（本港地区）防波堤（下崎北）（第二）消波ブロック工事（第7次）.pdf
	平良港（本港地区）防波堤（下崎北）（第二）消波ブロック工事（2


