



### 施工体制に係る加算点等の見直し【簡易型】

工事名：平良港(本港地区)防波堤(下崎北)(改良)消波ブロック工事

区分	項目 業者名	入札・契約手続運営委員会 (第2回)の結果			施工体制の審査後			備考
		加算点 (30点満点)			企業の施工体制 評価点 (30点満点) D	基礎点 (100点満点) E	見直し加算点 (30点満点) F=A+B×(D/30)	
		加算点① A	加算点② B	C=A+B				
A	地域開発(有)	13.5	2.5	16.0	30.0	100.0	16.0	
A	(有)仲間組	11.7	0.0	11.7	30.0	100.0	11.7	
A	(有)山里建設	12.7	1.8	14.5	30.0	100.0	14.5	
-	(有)丸統重機土木	12.2	0.8	13.0	-	-	-	入札辞退
A	(株)渡久山建設	12.5	0.0	12.5	30.0	100.0	12.5	
C	(有)新里土木	17.5	2.5	20.0	-	-	-	入札無効
-	(有)翔南建設	15.5	0.8	16.3	-	-	-	入札辞退
C	(有)千代田開発	15.5	0.8	16.3	-	-	-	入札無効
A	伊良部工業(株)	15.5	0.0	15.5	30.0	100.0	15.5	予定価格超過
A	(有)長浜建設	13.5	0.0	13.5	30.0	100.0	13.5	

