

施工体制に係る加算点等の見直し【簡易型】

工事名：平良港(漲水地区)港湾施設用地ブロック工事(第2次)

区分	項 目 業者名	入札・契約手続運営委員会 (第2回)の結果			施工体制の審査後			備 考
		加算点 (30点満点)			企業の施工体制 評価点 (30点満点)	基礎点 (100点満点)	見直し加算点 (30点満点)	
		加算点① A	加算点② B	C=A+B	D	E	F=A+B×(D/30)	
	地域開発(有)	15.5	0.0	15.5	30.0	100.0	15.5	
	(株)渡久山建設	15.5	0.8	16.3	30.0	100.0	16.3	
	(有)千代田開発	11.7	0.0	11.7	30.0	100.0	11.7	
	(有)南成土木	12.5	1.8	14.3	30.0	100.0	14.3	
	(有)山里建設	14.0	0.0	14.0	—	—	—	入札辞退
	(有)長浜建設	13.5	0.8	14.3	—	—	—	入札無効
C	(有)新里土木	13.5	0.8	14.5	—	—	—	入札無効

業者名	評価の視点	(1)施工計画		(2)企業の施工実績						(3)配置予定技術者の能力						(4)地理的条件		(5)社会的条件	(6)地域技術者の活用	加算点					加算点合計 (20点満点)					
		施工上の課題に対する技術的所見	発注者が指定した施工上の課題への対応の積極性・理解度	同業工事の施工実績	工事成績	低入札工事の工事成績	優良工事表彰	品質管理の取り組み	工事事故	配置予定技術者の資格	同業工事の施工経験	工事成績(技術者)	優良技術者表彰	継続教育(GPD)の状況	地域内での拠点の有無	近隣地域での施工実績	災害協定の有無	沖縄総合事務局(港湾・空港)との災害協定の有無	得点内訳											
																			得点の合計					加算点①		施工計画の得点計	得点の合計		加算点②	
																			企業の特長計					得点の合計		加算点①	施工計画の得点計	得点の合計		加算点②
																			[施工計画等]					得点の合計		加算点①	施工計画の得点計	得点の合計		加算点②
1	地域開発(有)・	0.0		10.0	5.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	10.0	10.0	0.0	5.0	5.0	5.0	3.0	61.0	/	118.0	15.5	0.0	/	118.0	0.0	15.5				
2	(株)渡久山建設・	3.0		10.0	5.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	10.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	3.0	51.0	/	118.0	13.0	3.0	/	118.0	0.8	13.8				
3	(有)千代田開発・	0.0		10.0	5.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	3.0	46.0	/	118.0	11.7	0.0	/	118.0	0.0	11.7				
4	(有)南成土木・	10.0		10.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	10.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	3.0	49.0	/	118.0	12.5	10.0	/	118.0	2.5	15.0				
5	(有)山里建設・	0.0		10.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	10.0	10.0	0.0	5.0	5.0	5.0	0.0	55.0	/	118.0	14.0	0.0	/	118.0	0.0	14.0				
6	(有)長浜建設・	0.0		10.0	5.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	10.0	10.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	53.0	/	118.0	13.5	0.0	/	118.0	0.0	13.5				
7	(有)新里土木・	3.0		10.0	8.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	10.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	3.0	54.0	/	118.0	13.7	3.0	/	118.0	0.8	14.5				

※着色(灰色)部は本工事の評価対象外である。