

公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく競争入札に係る情報の公表(公共工事)

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施)	予定価格	契約金額	落札率	備 考
平成22年度大北地区法面对策工事 沖縄県名護市字大北地内 平成22年8月14日 ～ 平成23年2月28日 法面処理工事	分任支出負担行為担当官 沖縄総合事務局 北部国道事務所長 石垣 弘規 名護市大北4丁目28番34号	平成22年8月13日	(株)天仁建設 沖縄県名護市字田井等661-3	一般競争入札方式 (総合評価落札方式)	¥40,110,000	¥33,800,000	84.3%	
平成22年度大北地区舗装外1件工事 沖縄県名護市字大北、東江地内 平成22年8月14日 ～ 平成22年11月30日 アスファルト舗装工事	分任支出負担行為担当官 沖縄総合事務局 北部国道事務所長 石垣 弘規 名護市大北4丁目28番34号	平成22年8月13日	南部舗道(株) 沖縄県糸満市西崎町5-3-9	一般競争入札方式 (総合評価落札方式)	¥55,370,000	¥46,800,000	84.5%	
平成22年度平南橋外2橋橋梁補修工事 沖縄県国頭郡大宜味村字津波地内、名護市字源河地内 平成22年8月20日 ～ 平成23年3月31日 維持修繕工事	分任支出負担行為担当官 沖縄総合事務局 北部国道事務所長 石垣 弘規 名護市大北4丁目28番34号	平成22年8月19日	(有)北勝建設 沖縄県国頭郡国頭村字辺土名294-1	一般競争入札方式 (総合評価落札方式)	¥52,270,000	¥48,500,000	92.8%	
平成22年度北部国道管内保全(その2)工事 沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣～仲泊地内 平成22年8月20日 ～ 平成23年2月28日 維持修繕工事	分任支出負担行為担当官 沖縄総合事務局 北部国道事務所長 石垣 弘規 名護市大北4丁目28番34号	平成22年8月19日	(有)宮城土建 沖縄県国頭郡国頭村字与那351-2	一般競争入札方式 (総合評価落札方式)	¥16,470,000	¥13,850,000	84.1%	
平成22年度北部国道管内保全(その3)工事 沖縄県名護市字大北地内 平成22年8月20日 ～ 平成23年1月31日 暖冷房衛生設備工事	分任支出負担行為担当官 沖縄総合事務局 北部国道事務所長 石垣 弘規 名護市大北4丁目28番34号	平成22年8月19日	(有)末吉電水工業 沖縄県名護市大北4-12-6	一般競争入札方式 (総合評価落札方式)	¥18,820,000	¥18,640,000	99.0%	
平成22年度名護東道路2号トンネル排水路設置工事 沖縄県名護市字世富慶～名護地内 平成22年8月25日 ～ 平成23年3月10日 一般土木工事	分任支出負担行為担当官 沖縄総合事務局 北部国道事務所長 石垣 弘規 名護市大北4丁目28番34号	平成22年8月24日	大同建設(株) 沖縄県国頭郡国頭村字鏡地10	一般競争入札方式 (総合評価落札方式)	¥168,760,000	¥145,000,000	85.9%	
平成22年度座津武防災情報ボックス設計業務 北部国道事務所管内 平成22年8月12日 ～ 平成23年1月31日 土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 沖縄総合事務局 北部国道事務所長 石垣 弘規 名護市大北4丁目28番34号	平成22年8月11日	(株)長大 沖縄事務所 沖縄県那覇市泉崎2-4-7	簡易公募型競争入札 (総合評価落札方式)	¥6,940,000	¥5,200,000	74.9%	

(注意)必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく競争入札に係る情報の公表(公共工事)

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施)	予定価格	契約金額	落札率	備 考
平成22年度名護東道路数久田高架橋予備設計業務 北部国道事務所 平成22年8月24日 ～ 平成23年3月31日 土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 沖縄総合事務局 北部国道事務所長 石垣 弘規 名護市大北4丁目28番34号	平成22年8月23日	(株)日本構造橋梁研究所 沖縄営業所 沖縄県那覇市曙2丁目26番6号	簡易公募型競争入札 (総合評価落札方式)	¥31,320,000	¥20,000,000	63.9%	

(注意)必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。