

簡易公募型総合評価方式における指名結果書

- 1. 業務名 令和7年度石垣港事業効果検討業務
- 2. 所属事務所 石垣港湾事務所
- 3. 方式 簡易公募型に準じた総合評価落札方式(標準型)
- 4. 公示日 令和7年5月30日
- 5. 指名通知日 令和7年6月19日

参加表明書提出者	指名の有無	指名されなかった理由
(株)ニュージェック	○	

予定価格	18,080,000	(消費税抜き)
調査基準価格	14,510,000	(消費税抜き)
価格評価の配分点	30点	

入札調書 (総合評価落札方式)

1. 件名 令和7年度石垣港事業効果検討業務
 2. 所属事務所 石垣港湾事務所
 3. 入札日時 令和7年7月31日 10時00分
 4. 落札決定日 令和7年8月1日

執行員 沖縄総合事務局
 石垣港湾事務所総務課長 喜舎場 広
 立会員 沖縄総合事務局
 石垣港湾事務所整備保全課長 加藤 紀章

(単位 : 円)

業 者 名	配置予定技術者の経験及び能力	実施方針等	評価テーマに対する技術提案	履行確実性度	賃上げの実施に関する評価	第 1 回			備考	摘要			
						得点合計	設定総得点	技術評価点 (A)			入札価格	価格評価点 (B)	評価値 (A) + (B)
(株) ニュージェック	18.5000	8.4000	13.7333	1.0000	4.0000	44.6333		41.8437	15,000,000	5.1106	46.9543		落札

入札金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 石垣港

件名 令和7年度石垣港事業効果検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度石垣港事業効果検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	7,713,897	
事業効果検討業務	1式	7,713,897	
事業効果検討業務	1式	7,713,897	
事業効果検討	1式	7,506,700	計画準備 1.00式、資料収集整理 1.00項目、交通状況調査 1.00式、交通シミュレーションの実施 1.00式、 必要性と効果の検討 1.00式、費用対効果分析 1.00式、関係者調整資料の作成 1.00式、所定様式の作成 1.00式、 事前協議 1.00回、中間報告 1.00回、最終報告 1.00回、照査 1.00式、報告書作成 1.00式、 公開用成果品の作成 1.00式
直接経費	1式	207,197	事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式、施工実態調査 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度石垣港事業効果検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	7,713,897	
直接人件費	1式	7,506,700	
直接経費	1式	207,197	
その他原価	1式	4,042,357	
業務原価	1式	11,756,254	
一般管理費等	1式	6,323,746	
業務価格	1式	18,080,000	
予定工事価格	1式	18,080,000	

業務設計書

この「業務設計書」により知り得た情報は、沖縄総合事務局
開発建設部以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを
行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償に
関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

沖縄総合事務局石垣港湾事務所

積算書
令和7年度

令和7年度石垣港事業効果検討業務

積算内訳表

令和7年度石垣港事業効果検討業務

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価					7,713,897	
事業効果検討業務					7,713,897	
事業効果検討業務					7,713,897	
事業効果検討					7,506,700	
計画準備					448,100	
1 計画準備		式	1.00	448,100	448,100	
資料収集整理					282,850	
2 資料収集整理		項目	1.00	282,850	282,850	
交通状況調査					2,650,400	
3 交通状況調査		式	1.00	2,650,400	2,650,400	
臨港道路の必要性の検討					2,046,850	
4 交通シミュレーションの実施		式	1.00	1,699,200	1,699,200	
5 必要性と効果の検討		式	1.00	347,650	347,650	
費用対効果分析					367,350	
6 費用対効果分析		式	1.00	367,350	367,350	
事業評価資料の作成					602,700	

積算内訳表

令和7年度石垣港事業効果検討業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
7 関係者調整資料の作成		式	1.00	301,350	301,350	
8 所定様式の作成		式	1.00	301,350	301,350	
協議・報告					457,000	
9 事前協議		回	1.00	126,500	126,500	
10 中間報告		回	1.00	126,500	126,500	
11 最終報告		回	1.00	204,000	204,000	
照査					159,950	
12 照査		式	1.00	159,950	159,950	
成果					491,500	
13 報告書作成		式	1.00	471,350	471,350	
14 公開用成果品の作成		式	1.00	20,150	20,150	
直接経費					207,197	
事務用品費					68,897	
15 事務用品費		式	1.00	68,897	68,897	
成果					90,000	
16 業務成果品		式	1.00	90,000	90,000	

積算内訳表

令和7年度石垣港事業効果検討業務

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
その他					48,300	
17 施工実態調査		式	1.00	48,300	48,300	

総括表

令和7年度石垣港事業効果検討業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価	7,506,700 + 207,197				7,713,897	
直接人件費					7,506,700	
直接経費					207,197	
その他原価	$7,506,700 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				4,042,357	
業務原価	7,713,897 + 4,042,357				11,756,254	
一般管理費等	$11,756,254 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 6,996$				6,323,746	
業務価格	11,756,254 + 6,323,746				18,080,000	
消費税等相当額	$18,080,000 \times 10.00\%$				1,808,000	
業務委託料	18,080,000 + 1,808,000				19,888,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度石垣港事業効果検討業務

番号：1

名称：計画準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師長		人	1.00	77,500.00	77,500		
主任技師(設計)		人	1.50	66,900.00	100,350		
技師(A)		人	2.50	59,600.00	149,000		
技師(B)		人	2.50	48,500.00	121,250		
合 計	作業能力：1.00式			448,100.00	448,100		

番号：2

名称：資料収集整理

1項目当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師(A)		人	1.50	59,600.00	89,400		
技師(B)		人	2.50	48,500.00	121,250		
技術員		人	2.00	36,100.00	72,200		
合 計	作業能力：1.00項目			282,850.00	282,850		

番号：3

名称：交通状況調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	2.00	66,900.00	133,800		
技師(A)		人	5.00	59,600.00	298,000		
技師(B)		人	6.00	48,500.00	291,000		
技師(C)		人	12.00	40,300.00	483,600		
技術員		人	40.00	36,100.00	1,444,000		
合 計	作業能力：1.00式			2,650,400.00	2,650,400		

代価表・施工パッケージ

令和7年度石垣港事業効果検討業務

番号：4

名称：交通シミュレーションの実施

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	5.00	66,900.00	334,500		
技師(A)		人	12.00	59,600.00	715,200		
技師(B)		人	6.00	48,500.00	291,000		
技師(C)		人	8.00	40,300.00	322,400		
技術員		人	1.00	36,100.00	36,100		
合 計	作業能力：1.00式			1,699,200.00	1,699,200		

番号：5

名称：必要性と効果の検討

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師(A)		人	2.00	59,600.00	119,200		
技師(B)		人	2.50	48,500.00	121,250		
技師(C)		人	1.00	40,300.00	40,300		
合 計	作業能力：1.00式			347,650.00	347,650		

代価表・施工パッケージ

令和7年度石垣港事業効果検討業務

番号：6

名称：費用対効果分析

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.50	66,900.00	100,350		
技師(A)		人	1.50	59,600.00	89,400		
技師(B)		人	2.00	48,500.00	97,000		
技師(C)		人	2.00	40,300.00	80,600		
合 計	作業能力：1.00式			367,350.00	367,350		

番号：7

名称：関係者調整資料の作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師(A)		人	1.50	59,600.00	89,400		
技師(B)		人	1.00	48,500.00	48,500		
技師(C)		人	1.50	40,300.00	60,450		
技術員		人	1.00	36,100.00	36,100		
合 計	作業能力：1.00式			301,350.00	301,350		

代価表・施工パッケージ

令和7年度石垣港事業効果検討業務

番号：8

名称：所定様式の作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師(A)		人	1.50	59,600.00	89,400		
技師(B)		人	1.00	48,500.00	48,500		
技師(C)		人	1.50	40,300.00	60,450		
技術員		人	1.00	36,100.00	36,100		
合 計	作業能力：1.00式			301,350.00	301,350		

番号：9

名称：事前協議

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師(A)		人	1.00	59,600.00	59,600		
合 計	作業能力：1.00回			126,500.00	126,500		

番号：10

名称：中間報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師(A)		人	1.00	59,600.00	59,600		
合 計	作業能力：1.00回			126,500.00	126,500		

代価表・施工パッケージ

令和7年度石垣港事業効果検討業務

番号：11

名称：最終報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師長		人	1.00	77,500.00	77,500		
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師(A)		人	1.00	59,600.00	59,600		
合 計	作業能力：1.00回			204,000.00	204,000		

番号：12

名称：照査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.50	66,900.00	100,350		
技師(A)		人	1.00	59,600.00	59,600		
合 計	作業能力：1.00式			159,950.00	159,950		

番号：13

名称：報告書作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.50	66,900.00	100,350		
技師(A)		人	2.50	59,600.00	149,000		
技師(B)		人	2.50	48,500.00	121,250		
技師(C)		人	2.50	40,300.00	100,750		
合 計	作業能力：1.00式			471,350.00	471,350		

代価表・施工パッケージ

令和7年度石垣港事業効果検討業務

番号：14

名称：公開用成果品の作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（C）		人	0.50	40,300.00	20,150		
合 計	作業能力：1.00式			20,150.00	20,150		

番号：15

名称：事務用品費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
事務用品費		式	1.00	68,897.00	68,897		
合 計	作業能力：1.00式			68,897.00	68,897		

番号：16

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	90,000.00	90,000		
合 計	作業能力：1.00式			90,000.00	90,000		

番号：17

名称：施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モニタリング調査		工種	1.00	48,300.00	48,300		
合 計	作業能力：1.00式			48,300.00	48,300		

契約の内容

契約年月日	令和 7年 8月 1日
契約業者名	(株)ニュージェック 沖縄支店
契約業者の住所	沖縄県那覇市おもろまち3-6-7-203
業務の名称	令和7年度石垣港事業効果検討業務
業務場所	石垣港湾事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、石垣港港湾計画に位置付けられている旅客船ターミナル(第2バス)整備事業において、事業効果の検討を行い、事業評価資料の作成を行うものである。
履行期間(自)	令和 7年 8月 2日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
契約金額	16,500,000円 (税込み)