

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 那覇港

件名 令和6年度那覇港岸壁基本設計業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度那覇港岸壁基本設計業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	14,339,764	
設計業務	1式	14,339,764	
設計業務	1式	14,339,764	
基本設計(浦添ふ頭地区)岸壁(-7.5m、-4.0m)	1式	11,142,300	設計計画 1.00式、性能規定の設定資料 1.00式、維持管理方針の設定資料 1.00式、利用・自然・材料条件設定 1.00地点、土質資料整理解析 1.00地点、照査用震度算定 1.00地点、維持管理の検討 1.00式、地震応答液化の判定 1.00ケース、地盤改良工法の検討 1.00ケース、比較構造諸元の検討① 1.00ケース、比較構造諸元の検討② 1.00ケース、比較構造諸元の検討③ 1.00ケース、永続状態および変動状態の安定性の照査① 2.00ケース、永続状態および変動状態の安定性の照査② 1.00ケース、永続状態および変動状態の安定性の照査③ 1.00ケース、構造諸元の決定(概算数量算定) 4.00ケース、構造諸元の決定(概算工費算定) 4.00ケース、構造諸元の決定(総合的な比較・検討) 4.00ケース、図面作成 4.00枚、施工検討 1.00ケース、資料収集整理 1.00ケース、埋立承認願書申請書(案)作成 1.00式、埋立承認願書添付図書(案)作成 1.00式
維持管理計画書の更新(新港第一防波堤)	1式	213,900	資料収集整理 1.00ケース、維持管理計画書の更新 1.00ケース
BIM/CIM モデル作成	1式	1,779,300	BIM/CIM実施計画書 1.00式、地形モデル作成 1.00地点、重力式係船岸モデル作成 1.00タイプ、統合モデル作成 1.00地点、BIM/CIMモデル報告書作成 1.00式、BIM/CIMモデル照査 1.00式
設計業務共通	1式	821,900	報告書作成 1.00式、公開用成果品作成 1.00式、協議・報告 3.00回、照査 1.00式
直接経費	1式	382,364	事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度那覇港岸壁基本設計業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	14,339,764	
直接人件費	1式	13,957,400	
直接経費	1式	382,364	
その他原価	1式	7,516,059	
業務原価	1式	21,855,823	
一般管理費等	1式	11,764,177	
業務価格	1式	33,620,000	
予定工事価格	1式	33,620,000	