

契約の内容

| | |
|-----------|--|
| 契 約 年 月 日 | 令和 6 年 4 月 1 6 日 |
| 契 約 業 者 名 | 令和 6 年度那覇港環境影響検討業務パシフィックコンサルタンツ・いであ設計 共同体 代表者 パシフィックコンサルタンツ（株） 沖縄支社 |
| 契約業者の住所 | 沖縄県那覇市前島 3 - 1 - 1 5 |
| 業 務 の 名 称 | 令和 6 年度那覇港環境影響検討業務 |
| 業 務 場 所 | 那覇港港湾区域内 |
| 業 種 区 分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業 務 概 要 | 本業務は、那覇港（新港ふ頭地区）の岸壁（ - 1 2 m ）北側護岸整備に係る、 公有水面埋立申請に伴う、公有水面承認願書の更新を行うものである。 |
| 履行期間（自） | 令和 6 年 4 月 1 7 日 |
| 履行期間（至） | 令和 7 年 3 月 3 1 日 |
| 契 約 金 額 | 6 , 3 1 4 , 0 0 0 円 （ 税 込 み ） |