

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 那覇港

件名 令和7年度那覇港港湾施設設計検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度那覇港湾施設設計検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	24,562,107	
設計業務	1式	24,562,107	
基本設計	1式	24,562,107	
基本設計	1式	20,896,250	設計計画 1.00式、性能規定の設定資料 1.00式、利用・自然・材料条件設定 1.00地点、土質資料整理解析 1.00地点、 照査用震度算定 1.00地点、地震応答液状化の判定 1.00ケース、地盤改良工法の検討 1.00ケース、 港外波浪条件の設定 1.00式、計算モデルの作成 8.00ケース、計算モデルの作成 8.00ケース、 計算の実施 8.00ケース、計算の実施 8.00ケース、計算結果の整理 8.00ケース、計算結果の整理 8.00ケース、 波向線法、高山法等 1.00ケース、波向線法、高山法等 1.00ケース、設計波の算定 1.00ケース、 設計波の算定 1.00ケース、地震動の資料収集・整理 1.00式、レベル2地震動の設定 1.00式、 比較構造諸元の検討(重力式) 1.00ケース、比較構造諸元の検討(矢板式) 1.00ケース、 永続状態および変動状態の安定性の照査(重力式) 1.00ケース、 永続状態および変動状態の安定性の照査(矢板式) 1.00ケース、 永続状態および変動状態の安定性の照査(重力式) 1.00ケース、 永続状態および変動状態の安定性の照査(矢板式) 1.00ケース、偶発状態の地震応答解析(重力式) 1.00ケース、 偶発状態の地震応答解析(矢板式) 1.00ケース、偶発状態の地震応答解析(重力式) 1.00ケース、 偶発状態の地震応答解析(矢板式) 1.00ケース、構造諸元の決定 2.00ケース、構造諸元の決定 2.00ケース、 構造諸元の決定 2.00ケース、比較構造諸元の検討(重力式) 2.00ケース、 永続状態および変動状態の安定性の照査(重力式) 2.00ケース、 永続状態および変動状態の安定性の照査(重力式) 2.00ケース、構造諸元の決定 2.00ケース、 構造諸元の決定 2.00ケース、構造諸元の決定 2.00ケース、図面作成 5.00枚、施工検討 1.00項目
BIM/CIM モデル作成	1式	2,184,200	BIM/CIM実施計画書 1.00式、地形モデル作成 1.00地点、地質・土質モデル作成 1.00地点、 重力式係船岸モデル作成 1.00タイプ、統合モデル作成 1.00地点、BIM/CIMモデル報告書作成 1.00式、 BIM/CIMモデル照査 1.00式
設計業務共通	1式	853,200	報告書作成 1.00式、公開用成果品作成 1.00式、協議・報告 3.00回、照査 1.00式
直接経費	1式	628,457	事務用品費 1.00式、業務成果品費 1.00式、施工実態調査 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度那覇港港湾施設設計検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	24,562,107	
直接人件費	1式	23,933,650	
直接経費	1式	628,457	
その他原価	1式	12,888,270	
業務原価	1式	37,450,377	
一般管理費等	1式	20,159,623	
業務価格	1式	57,610,000	
予定工事価格	1式	57,610,000	