

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 那覇港

件名 令和7年度那覇港湾・空港整備事務所管内技術課題検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度那覇港湾・空港整備事務所管内技術課題検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	28,955,856	
計画・開発・調査等業務	1式	28,955,856	
計画・開発・調査等業務	1式	28,955,856	
港湾計画調査	1式	559,050	計画準備 1.00式
沈埋トンネルにおける健全性評価	1式	11,216,800	他の沈埋トンネルにおける維持管理計画に関する資料収集・整理 1.00式、 現状の維持管理に関する情報（点検記録等）収集・整理 1.00式、動態観測結果の解析・評価 1.00式、 安定性に関する将来予測 1.00式、安定性評価 1.00式、維持管理計画の課題抽出 1.00式、対応策の検討 1.00式、 維持管理計画のあり方の検討 1.00式、委員会の開催 2.00回、委員会資料の作成 2.00回
那覇空港第二滑走路区域における動態観測の評価	1式	7,762,750	施工履歴や吸出し対策に関する情報の収集・整理 1.00式、供用後の沈下観測計画に関する情報収集・整理 1.00式、 動態観測データの整理 1.00式、動態観測結果の解析・評価 1.00式、吸出し防止対策の健全性評価 1.00式、 沈下量の現状の再現及び将来予測 1.00式、健全性の評価 1.00式、検討会の開催 2.00回、検討会資料の作成 2.00回
亜熱帯地域における塩害対策を考慮した新材料利用可能性の検討	1式	3,764,200	新材料利用可能性の検討 1.00式
工事受注者より協議のある施工方法等の検討	1式	3,224,600	施工方法等の検討 1.00式
設計業務共通	1式	1,807,950	事前協議 1.00回、中間報告 6.00回、最終報告 1.00回、報告書作成 1.00式
直接経費	1式	620,506	施工調査費 1.00式、事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度那覇港湾・空港整備事務所管内技術課題検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	28,955,856	
直接人件費	1式	28,335,350	
直接経費	1式	620,506	
その他原価	1式	15,258,585	
業務原価	1式	44,214,441	
一般管理費等	1式	23,805,559	
業務価格	1式	68,020,000	
予定工事価格	1式	68,020,000	