

別記様式

随 意 契 約 結 果 書

件 名 及 び 数 量	一般国道331号奥武山工区電線共同溝測量設計業務
契約担当官等の氏名 並びにその所属する部 局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 沖縄総合事務局南部国道事務所長 宮川 英明 沖縄県那覇市港町二丁目8番14号
契 約 締 結 日	令和6年1月4日
契約の相手方の氏名 及 び 住 所	(株)沖電工 沖縄県那覇市壺川二丁目11番11
契 約 金 額 (消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 含 む)	8,709,367円(税込み)
予 定 価 格 (消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 含 む)	8,709,367円(税込み)
随意契約によること と し た 理 由	別紙のとおり
備 考	

注)1. 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。

2. 予定価格を公表しないこととした場合、予定価格欄には、「非公表」と記載する。

随意契約理由書

1. 業務名 : 一般国道 331 号奥武山工区電線共同溝測量設計業務
2. 履行場所 : 那覇市奥武山地内
3. 業者名 : 名称 株式会社沖電工
代表取締役社長 島袋 清人
住所 〒900-0025
沖縄県那覇市壺川2丁目11番地11
電話 098-835-9888
4. 随意契約適用法令 : 会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号
5. 随意契約理由
 - (1) 目的・内容
本業務は、既存ストック（譲渡設備）を活用した電線共同溝設備を目的とし、測量調査・設計を実施するものである。
 - (2) 理由
譲渡設備を活用した電線共同溝の整備にあたっては、測量調査段階における電力・通信設備の事故等の発生が懸念されるところである。
万が一事故等が発生した場合、電力・通信障害などが発生し、社会的影響が非常に大きいことから、事故等を未然に防ぐという保安上の理由により、測量調査等の業務は、対象となる譲渡設備等を熟知している当該電線管理者が実施することが望ましい。また、これにより事業工期短縮、コスト縮減などが併せて期待できる。
以上の目的から、既存ストックを活用した業務について、令和3年1月20日に沖縄電力株式会社及び株式会社沖電工と基本協定を締結しているところである。
本件業務は、当該基本協定に基づき、株式会社沖電工と会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号の規定により随意契約を締結するものである。